

Договор подряда 19/3-2024
на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома, включенного
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского
округа на 2018 -2024 годы "

г. Новокузнецк

"29" декабря 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «УК «НИК», в лице генерального директора Липатова Георгия Анатольевича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт» в лице генерального директора Элояна Гарика Альбертовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), со второй стороны, Муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция ЖКХ" города Новокузнецка в лице и.о. директора Мокеровой Анастасии Александровны, (действующего на основании Решения №9 от 22.11.2023 (далее - Строительный контроль), с третьей стороны, и Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка в лице председателя Либера Максима Владимировича, действующего на основании Распоряжения №186к от 06.04.2022 (далее - Плательщик), с четвертой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании постановления администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 № 62 "Об организации мероприятий по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" (далее - Постановление № 62), а также протокола об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы" №19 от 25.12.2023, заключили настоящий договор подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу (далее также - объект): г. Новокузнецк, **пр-т Авиаторов, 102**, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, локальным сметным расчетом стоимости работ по благоустройству объекта (далее - работы) и передать результат работы Заказчику, Заказчик совместно со Строительным контролем обязуется принять результат выполненных работ, а Плательщик - оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование работ, описание (характеристика) работ, а также сроки выполнения подрядных работ являются существенными условиями Договора и указываются в приложениях к настоящему Договору:

1) графике выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1 к настоящему Договору);

2) дизайн-проекте благоустройства дворовой территории (приложение N 4 к настоящему Договору);

3) локальном сметном расчете стоимости работ по благоустройству дворовой территории (приложение N 5 к настоящему Договору).

1.3. Работы должны быть выполнены Подрядчиком лично, с использованием своих материалов, своими силами и средствами, а также качественно и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Термины и понятия в настоящем Договоре используются в значении терминов и понятий, определенных в Порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы, утвержденном постановлением администрации города Новокузнецка от 11.04.2018 N 62.

2. Цена Договора, порядок и условия оплаты работ

2.1. Стоимость работ по Договору определяется в результате проведения основного этапа открытого конкурса. Цена, предложенная Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: 6 680 009,00 рублей (шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч девять) рублей, 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). Указанная цена увеличению не подлежит.

2.2. В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Окончательная стоимость работ определяется по представляемой Подрядчиком исполнительной документации, включающей в себя:

- 1) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - акты по форме КС-2);
- 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - справки по форме КС-3);
- 3) документы, подтверждающие стоимость материалов и механизмов (счета-фактуры на материалы с приложением товарно-транспортных накладных). Стоимость материалов не должна превышать стоимость, применяемую при расчете локальных сметных расчетов стоимости работ;
- 4) сертификаты на основные материалы;
- 5) счета-фактуры на выполненные работы;
- 6) акты освидетельствования скрытых работ;
- 7) протоколы результатов испытаний асфальтобетонного покрытия;
- 8) общий журнал производства работ;
- 9) фотографии (до и после выполнения работ (на одном листе), 2 фото формата А4 в цветном изображении, снятых из одной точки);
- 10) гарантийный паспорт на объект;

11) исполнительную съемку для подтверждения объемов выполненных работ.

2.4. Оплата производится по окончании выполнения работ в полном объеме надлежащего качества, что подтверждается получением Плательщиком от Подрядчика подписанного сторонами акта приемки выполненных работ на дворовой территории по унифицированной форме КС-2, акта приемки объекта в эксплуатацию, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 в течение 10 рабочих дней в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ утверждаются на основании графика выполнения работ согласно приложению N 1 к настоящему Договору. Общий срок выполнения работ составляет:

1) начало работ – 01.05.2024;

2) окончание работ – 29.07.2024.

3.2. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту приема-передачи земельный участок в кадастровых границах дворовой территории с элементами благоустройства, проектно-сметную документацию в период с 15.04.2024 по 30.04.2024.

4.1.2. Обеспечить согласование проведения работ с ресурсоснабжающими организациями.

4.1.3. Создать приемочную комиссию (отдельно на каждый объект), в состав которой включить и обеспечить явку представителей собственников помещений в многоквартирных домах, Строительного контроля, членов общественной комиссии.

4.1.4. Обеспечить контроль, за ходом выполняемых работ приемочной комиссией.

4.1.5. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ: на соответствие работ дизайн-проекту благоустройства дворовой территории и сметной документации, а также контроль за качеством и сроками выполняемых работ. В случае выявления соответствующих нарушений письменно уведомить об этом Стороны по Договору.

4.1.6. Обеспечивать еженедельный осмотр объекта членами приемочной комиссии в составе не менее половины от утвержденного состава. Замечания и письменные указания по результатам осмотра фиксируются в журнале производства работ, а также в Акте выявленных замечаний в процессе благоустройства дворовых территорий.

4.1.7. Осуществить освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов приемочной комиссией.

4.1.8. Проводить проверку документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции.

4.1.9. Осуществлять контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выполнения.

4.1.10. Организовать приемку приемочной комиссией выполненных работ, приемку этапов работ согласно графику выполнения работ, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, приемку объекта в эксплуатацию.

4.1.11. Участвовать в приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, по приемке выполненных работ с подписанием акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, акта приемки объекта в эксплуатацию.

4.1.12. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении работ по форме КС-2.

4.1.13. Принять подписанные Подрядчиком акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 и счета-фактуры в 5 экземплярах и, в случае отсутствия замечаний, подписать в течение 2-х календарных дней..

4.1.14. После подписания акта по форме КС-2 Заказчик и представитель собственников помещений подписывают акт приема-передачи объектов для последующего их содержания и ремонта за счет средств заинтересованных лиц.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

4.2.2. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.3. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

4.2.4. Участвовать совместно с Подрядчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

5. Обязанности и права Подрядчика

5.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект в срок, указанный в подпункте 4.1.1 пункта 4.1 Договора.

5.1.2. В течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Договора назначить (приказом/распоряжением) своего представителя, ответственного за производство работ, письменно сообщив Заказчику, Строительному контролю: ФИО назначенного лица, номер телефона, а также иные контактные данные, необходимые для наличия круглосуточной возможности оперативной связи между представителем Строительного контроля и ответственным представителем Подрядчика.

5.1.3. До начала выполнения работ на объекте представить Заказчику,

Строительному контролю, Плательщику персональный график выхода бригад согласно приложению N 2 к настоящему Договору.

5.1.4. Не позднее чем за один рабочий день до начала выполнения этапа работ, поставки материалов уведомить Заказчика и Строительный контроль.

5.1.5. Самостоятельно либо путем привлечения сторонних организаций поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы (в том числе товарно-транспортные накладные), удостоверяющие качество и поставщика используемых материалов.

5.1.6. Разместить за свой счет на ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов согласно утвержденной форме, размещенной на официальном сайте Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Новокузнецка во вкладке "Формирование комфортной городской среды".

5.1.7. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан.

5.1.8. Обеспечить безопасность выполнения работ в соответствии с нормами действующего законодательства.

5.1.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих или делающих невозможным продолжение работ, поставить об этом в известность стороны договора, письменно сообщив об этом.

5.1.10. Выполнить работу качественно, в объемах и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работу в состоянии, соответствующем условиям договора и обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта, с соблюдением следующих требований:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, утвержденных решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 N 16/198;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);

- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";

- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

5.1.11. Обеспечивать своевременную уборку отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-2.

5.1.12. По первому требованию представителей Заказчика и Строительного контроля представлять всю необходимую информацию и документацию, в том числе представлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

5.1.13. Обеспечить представителю Заказчика и Строительного контроля необходимые условия для исполнения им своих обязанностей и реализации прав на объекте.

5.1.14. При сдаче объекта в эксплуатацию передать Заказчику (представителю Заказчика) общий журнал производства работ, исполнительные чертежи, топографическую съемку, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний асфальтобетонной смеси, фотографии и иные документы, перечисленные в пункте 2.3 Договора.

5.1.15. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в сроки, согласованные с уполномоченным представителем Заказчика и (или) Строительного контроля.

5.1.16. Обеспечить удаленное видеонаблюдение за ходом выполнения работ на объекте в соответствии с п. 5.7.1 приложения N 3 к Постановлению N 62.

5.1.17. Уведомить в течение 2 (двух) рабочих дней представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора.

5.1.18. Обеспечить непрерывность проведения строительных работ на объекте с обязательным наличием на строительной площадке необходимых материалов, технических средств, рабочего персонала в период проведения работ в соответствии с приложениями N 1, N 2 к настоящему Договору, с учетом п. 5.1.7 настоящего Договора.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

5.2.2. Требовать своевременную приемку выполненных работ по Договору.

5.2.3. Получить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику, Строительному контролю

в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.2.5. Участвовать совместно с Заказчиком и Строительным контролем в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

6. Права и обязанности Строительного контроля

6.1. При выполнении Договора Строительный контроль обязан:

6.1.1. Организовать работу горячей линии по телефону для собственников многоквартирного дома по вопросам, связанным с выполнением работ по благоустройству объекта.

6.1.2. Еженедельно представлять Плательщику отчет о ходе выполнения работ и о работе горячей линии.

6.1.3. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, фактическими объемами и качеством их выполнения, направлять замечания и письменные указания по ходу выполнения работ, с фиксацией их в журнале производства работ в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства" (СНиП 12-01-2024);
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 396.13258002018 "Улицы и дороги населенных пунктов. правила градостроительного проектирования" (с изменениями N 1);
- СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий" (СНиП III-10-75);
- ВСН 2-94 "Инструкция по конструкциям и технологии строительства дорог в районах массового жилищного строительства";
- дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и сметной документации.

6.1.4. Контролировать соблюдение графика выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома согласно приложению N 1 к настоящему Договору. В случае его несоблюдения Подрядчиком письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.5. Осуществлять контроль за устранением замечаний и дефектов, выявленных в ходе и по факту выполнения работ по Договору.

В случае выявления замечаний и дефектов при выполнении Подрядчиком работ письменно уведомлять об этом Подрядчика с указанием сроков их устранения и требованием о приостановке Подрядчиком дальнейшего выполнения работ до их устранения. В случае неустранения в установленный срок Подрядчиком замечаний и дефектов письменно уведомлять об этом Заказчика и Плательщика.

6.1.6. Осуществлять контроль по применению расценок при оформлении акта по форме КС-2.

6.1.7. Осуществлять проверку наличия документации (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции, а также правильность ведения исполнительной документации (общих и специальных журналов работ) при производстве работ по настоящему Договору.

6.1.8. Участвовать в работе приемочной комиссии по приемке видов, этапов работ, в том числе при освидетельствовании скрытых работ, по благоустройству объекта, по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием соответствующих актов и документов.

6.2. Строительный контроль имеет право:

6.2.1. Назначить уполномоченного представителя во взаимоотношениях Сторон по настоящему Договору с обязательным письменным уведомлением соответствующих Сторон об этом.

6.2.1. Запрашивать у Подрядчика документы, необходимые для исполнения своих функций.

6.2.2. Самостоятельно проводить оценку поставляемых на объект материалов, а также выполняемых работ, на соответствие действующим нормативным документам, с применением средств инструментального контроля.

6.2.3. Участвовать совместно с Заказчиком и Подрядчиком в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами по Договору.

7. Права и обязанности Плательщика

7.1. Плательщик обязан:

7.1.1. Заключение с Подрядчиком Соглашение о предоставлении субсидии в срок не менее тридцати, но не более сорока календарных после заключения Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

7.1.2. После выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по договору подряда в целях получения субсидии Плательщик обязан принять заявление о предоставлении субсидии и, в случае принятия положительного решения, в течение 3 рабочих дней со дня получения от получателя субсидии заявления и приложенных к нему документов направить акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 в Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса для проверки.

7.1.3. В случае наличия основания для отказа в предоставлении субсидии Плательщик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов направляет Подрядчику соответствующее уведомление с указанием основания для отказа и срока для устранения нарушений.

7.1.4. Оплатить Подрядчику стоимость работ по Договору, перечислив денежные средства на расчетный счет Подрядчика, открытый в кредитной организации, в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии, Соглашением об аккумулировании и расходовании денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

7.2. Плательщик имеет право:

7.2.1. Предъявлять претензии и требовать от Подрядчика уплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, возмещения ущерба, причиненного третьим лицам в ходе выполнения работ и (или) в течение гарантийного срока на выполняемые работы.

7.2.2. Предъявлять требование к Подрядчику о возврате полученной стоимости работ по Договору в случае выявления фактов несоответствия выполняемых работ условиям настоящего Договора, в том числе нарушения сроков его выполнения.

8. Приемка выполненных работ

8.1. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить представителей Заказчика, Строительного контроля, членов приемочной комиссии о завершении работ по Договору и готовности объекта, выполненных работ к сдаче и представить представителю Заказчика счет-фактуру, акт приемки объекта в эксплуатацию, акт по форме КС-2, справку по форме КС-3 и иные документы в соответствии с пунктом 2.3 Договора.

8.2. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке и осуществляет приемку объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

8.3. Состав приемочной комиссии утверждается Заказчиком. В состав комиссии включаются в том числе представители собственников помещений многоквартирного дома и члены общественной комиссии.

8.4. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков составляется акт, в котором фиксируются перечень дефектов и сроки их устранения.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. При возникновении между Заказчиком и/или Строительным контролем и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.6. При производстве скрытых работ сторонами составляется Акт освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно извещает Заказчика и Строительный контроль за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности скрытых работ к сдаче. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком и Строительным контролем скрытых работ и подписания Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без надлежащего уведомления Заказчика и Строительного контроля, то по требованию последних Подрядчик обязан за свой счет вскрыть закрытые без их освидетельствования скрытые работы, а затем восстановить их за свой счет.

8.7. В течение 2-х дней после устранения всех замечаний, выявленных приемочной комиссией, выполненные работы принимаются членами приемочной комиссии путем подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3 к настоящему Договору).

8.8. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчиком Подрядчиком и Строительным контролем подписываются акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3.

8.9. Объект считается принятым в эксплуатацию и обязательства Подрядчика считаются надлежащим образом исполненными со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, акта по форме КС-3.

8.10. С момента подписания Заказчиком акта по форме КС-2 заказчик принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации и иного использования результата работы.

9. Гарантии качества по сданным работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и используемые материалы.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы по Договору должен быть не менее трех лет, определяется исходя из результатов отбора подрядных организаций и составляет: **50 месяцев** со дня подписания акта по форме КС-2, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей или неправильной его эксплуатации.

9.3. При обнаружении дефектов в пределах гарантийного срока Заказчик, Строительный контроль должны письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 (трех) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов; все расходы по оплате услуг, в случае установления наступления гарантийного случая, несет Подрядчик.

10. Ответственность Сторон

10.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2. За нарушение условий исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, который определяется в процентном соотношении от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Договора. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

1) за нарушение сроков начала выполнения работ - 0,2 (ноль целых две десятых)

процента за каждый день просрочки до начала выполнения работ;

2) за нарушение сроков окончания работ - 0,3 (ноль целых три десятых) процента за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

3) за нарушение условий, предусмотренных пунктом 5.1.18 Договора, - 0,1 (ноль целых одна десятая) процента за каждый день перерыва в работе;

4) в случае иного нарушения своих обязательств - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента;

5) за допущенные отступления от требований, предусмотренных дизайн-проектом благоустройства дворовой территории и сметной документации - 0,5 (ноль целых пять десятых) процента.

10.3. Уплата штрафа и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Подрядчика от фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. Заказчик не несет ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Плательщиком своих обязательств по оплате выполненных работ Подрядчиком.

10.5. Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются Заказчиком или Плательщиком по согласованию с Заказчиком за каждое нарушение в отдельности.

10.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.7. В случае неуплаты штрафов Подрядчиком в добровольном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Плательщик вправе взыскать штрафы в судебном порядке.

10.8. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 11.1 настоящего Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местного самоуправления.

11.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие настоящего Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

12. Порядок изменения, расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. В случае смены заказчика на основании принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества собственников жилья, общим собранием членов кооператива решения в зависимости от способа управления права и обязанности заказчика по договору подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, включенных в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018 - 2024 годы", возникают у вновь выбранной организации в соответствии с требованиями норм жилищного законодательства РФ путем подписания сторонами Договора дополнительного соглашения по форме согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.

13. Разрешение споров

13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока на выполненные работы по ремонту объекта, разрешаются по взаимному согласию и регулируются путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Оформленная надлежащим образом претензия должна быть направлена по почте с уведомлением и описью вложения или вручена под расписку. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее получения.

13.3. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным условием при рассмотрении возникших между Сторонами споров.

13.4. При недостижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области в установленном порядке.

14. Прочие условия

14.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами по настоящему Договору.

14.2. Стороны установили, что уступка права требования по настоящему договору не допускается.

14.3. Договор составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, второй - для Подрядчика, третий - для Строительного контроля, 4 - для Плательщика.

14.4. Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами при условии доведения предельных объемов финансирования до Плательщика, как главного распорядителя бюджетных средств по соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального

проекта "Формирование комфортной городской среды", а также Соглашению о предоставлении субсидии.

14.5. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

14.6. В решении иных вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Приложения к настоящему Договору

15.1. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- 1) график выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 1);
- 2) график выхода бригад (приложение №2);
- 3) акт приемки объекта в эксплуатацию (приложение N 3);
- 4) дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (приложение N 4);
- 5) локальные сметные расчеты стоимости работ (приложение N 5).

16. Местонахождение и реквизиты Сторон

16.1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Новоильинская инженерная компания»

Юр. адрес: 654044, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Космонавтов, 12

ИНН 4253026769 КПП 425301001

ОГРН 1154253000560, ОКПО 26647816 ОКОПФ 12300

ОКТМО 32731000, ПФР 052-015-078647, ФСС 4211011059, ОМС 324311510865172

Банковские реквизиты:

р/с 40702810600000007259, в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» г. Новокузнецк

БИК 043209740, к/с 30101810600000000740

Тел./факс (3843) 61-00-64

16.2. Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт»

Юридический адрес: 630032, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.

Планировочная, дом 18, корп. 1, ком. 435

Почтовый адрес: 654080, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Свердлова, дом 2, кв. 67

Фактический адрес: 654041, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул.

Транспортная, 17А, корп. 3

Тел. 8 906 926 5555; эл. почта: euro_remont@list.ru

ИНН 4253000810 КПП 540401001 ОГРН 1114253001796

Банковские реквизиты: АО «КузнецкБизнесБанк» г. Новокузнецк р/с

40702810500000006208, к/с 30101810600000000740, БИК 043209740

16.3. Строительный контроль:

Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция ЖКХ» города Новокузнецка (МБУ «Дирекция ЖКХ» г. Новокузнецка)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843) 71-19-67, e-mail: deznk@mail.ru

ИНН 4217066533, КПП 421701001, ОГРН 1044217014544

Банковские реквизиты:

Финансовое управление г. Новокузнецка (МБУ "Дирекция ЖКХ" г. Новокузнецка л/сч 20396001090)

Расчетный счет 03234643327310003901, Кор. счет 40102810745370000032

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово, БИК 013207212

16.4 Плательщик:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка)

Юридический (почтовый, фактический) адрес:

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 8Б

Телефон/факс: (3843)71-19-66, e-mail: info@gkh-nk.ru

ИНН 4217131091, КПП 421701001, ОГРН 1114217000413

Банковские реквизиты:


Плательщик: Финансовое управление г. Новокузнецка (Комитет ЖКХ г. Новокузнецка л/сч 03393005900)

Банк плательщика: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г Кемерово, Кор. счет. 40102810745370000032

Расчетный счет 03231643327310003901, БИК 013207212


17. Подписи Сторон

Заказчик:

 Липатов Г.А./
" " 20__ г.

МП


Подрядчик:

 /Элюян Г.А./
" " 20__ г.

МП




Строительный контроль:

 /Мокерова А.А./
" " 20__ г.

МП

Плательщик:

 /Либер М.В./
" " 20__ г.

МП



Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСпецРемонт»

ИНН/КПП 4253000810 / 540401001, ОГРН 1114253001796
р/сч40702810500000006208,к/сч30101810600000000740
БИК 043209740, Банк АО «КузнецкБизнесБанк» г. Новокузнецк

Приложение N 2
к договору подряда на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, включенных в
муниципальную программу "Формирование современной городской
среды на территории Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы" от 29.12.2023г. N 19/3-2024

График выхода бригад

№ п/п	Адрес объекта	Состав бригады		Период работы
		Должность	ФИО	
1.	пр-т Авиаторов, 102	Асфальтобетонщик	Айрапетян Стёпа Генрикович,	01.05.2024-29.07.2024
2.		Дорожный рабочий	Айрапетян Арбак Генрикович,	01.05.2024-29.07.2024
3.		Дорожный рабочий	Осеян Альберт Ашотович	01.05.2024-29.07.2024
4.		Дорожный рабочий	Темербаев Александр Юревич	01.05.2024-29.07.2024
5.		Разнорабочий	Кошкарев Аркади Анатольевич	01.05.2024-29.07.2024
6.		Разнорабочий	Шарапов Владислав Викторович	01.05.2024-29.07.2024

Заказчик:

Липатов Г.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.

МП




Подрядчик:

Элоян Г.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.

МП



Строительный контроль:

Мокерова А.А.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.

МП



Плательщик:

Либер М.В.

(ФИО)

"29" декабря 2023г.

МП



Приложение N 1

к договору подряда на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории многоквартирного дома, включенных
в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды на территории Новокузнецкого городского округа
на 2018 - 2024 годы" от 29.12.2023г. N 19/3-2024
График


выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

N п/п	Вид работ	Срок выполнения
пр-т Авиаторов, 102		
1	Разборка бортовых камней	01.05.24 -31.05.24
2	Демонтаж асфальта	14.05.24 -31.05.24
3	Вывоз мусора	01.05.24 -29.07.24
4	Выемка грунта под укрепление площадок	01.05.24 -29.07.24
5	Вывоз грунта	13.05.24 -29.07.24
6	Устройство основания	31.05.24 -29.07.24
7	Установка бордюрных камней	14.05.24 -29.07.24
8	Разлив битума и укладка асфальтобетонного покрытия	01.05.24 -29.07.24
9	Засыпка пазух грунтов и выравнивание газонов, установка элементов благоустройства	01.05.24 -29.07.24

Заказчик:

Липатов Г.А.

(ФИО)


/  /

(подпись)

Подрядчик:

Элоян Г.А.

(ФИО)

/  /

(подпись)

"29" декабря 2023г.
МП



"29" декабря 2023г.
МП



Строительный контроль:

Мокурова А.А.

(ФИО)

/  /

(подпись)

Плательщик:

Либер М.В.

(ФИО)

/  /

(подпись)

"29" декабря 2023г.
МП



"29" декабря 2023г.
МП



Экспликация зданий и сооружений


Номер на плане	Наименование	Примечания
1	Жилой многоквартирный дом № 102	

Ведомость проездов, тротуаров, площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечание
1	Дворовый проезд и парковки с покрытием из а/бетона	а, б	1452	
2	Тротуары и отмостка с покрытием из а/бетона	в	612	

Условные обозначения

- Граница земельного участка
- Граница соседнего земельного участка
- Бортовой камень (дорожный)
- Проезд с асфальтобетонным покрытием
- Парковка с асфальтобетонным покрытием
- Тротуары, площадки, отмостка с асфальтобетонным покрытием
- Озеленение



- 1 При разработке чертежа были использованы материалы топографической съемки М 1:500, предоставленные Городским управлением развития территории г. Новосибирска.
- 2 Система высот - Балтийская.
- 3 Система координат - неслетная.
- 4 Разбивочный план выполнен в размерных привязках от стены существующего здания жилого дома № 102.
- 5 Конструкция дорожной одежды, отмостки, автомобильного проезда, парковки, тротуаров и площадок - см. лист 4.
- 6 Перед началом производства работ уточнить положение подземных инженерных сетей.
- 7 Работы вблизи инженерных сетей вести с соблюдением мер безопасности.
- 8 Работы по озеленению и благоустройству придомовой территории выполнять после планировочных работ, строительства дорожных одежд и установок бортовых камней.

102-0-ГП

Кемеровская область, Новосибирский городской округ





Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома №102 по проспекту Авиаторов

Разбивочный план благоустройства и озеленения (1:500)

ООО "СК НИЖ" г. Новосибирск

Формат А3

Изм.	Код.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.		Кодальчук			06.23

СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"	УТВЕРЖДАЮ: ООО "УК" "НИК"
 Элоян Г.А.	 /Липатов Г.А./
	

Ведомость объемов

**на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу
г.Новокузнецк, проспект Авиаторов 102
(минимальный перечень)**

Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Раздел 1. Ремонт дворовых проездов 963м2		
Разборка бортовых камней на щебеночном основании П-1У.	пм	205,00
Срезка а/б покрытия фрезой (И=1м, Н=0,07м)(лом а/б-67.4*1.98=133.47тн)	м2/м3	963/67,4
Погрузочные работы (бортовые камни)	тн	25,63
Перевозка строительного мусора (класс груза 1) 15км	тн	159,10
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя под дорожную одежду щебнем фр.5-10 Н=5см	м3	48,2
Устройство подстилающего и выравнивающего слоя под дорожный бордюр щебнем фр.5-10 Н=15см, В=50см	м3	15,40
установка дорожного бордюра П-1у, L-3м, h-0,3м	мп	205,00
Розлив вяжущих материалов	тн	0,48
Устройство покрытий из пористого мелкозернистого а/бетона Н=4см марки II, тип Б фр.до 20мм	м2	963,00
Устройство покрытий из плотного мелкозернистого а/бетона Н=4 см марки II, тип Б фр.до 20 мм	м2	963,00
Засыпка вручную траншеи, пазухов бортовых камней	м3	15,4
Планировка площадей ручным способом , группа грунта 1	м2	102,5
Ремонт автомобильной парковки 489 м2		
Разработка грунта с перемещением 10м бульдозером мощностью 0,79 кв. грунт 2 группы	м3	146,7
Погрузка и перевозка грунта в автомобилем перевозкой на 15 км (1 класс груза)	тн	205,4
Устройство подстилающих выравнивающих слоев щебнем фр 40-70 толщиной 15см	м3	73,350
Устройство подстилающих выравнивающих слоев щебнем фр 20-40 толщиной 7см	м3	34,2
Устройство подстилающих выравнивающих слоев щебнем фр. 5-10, толщина 1см	м3	4,3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака под дорожный бордюр Н=15см	м3	4,30
Установка бортовых камней П-1у, L-3м, h-0,3м.	мп	95,00
розлив вяжущих материалов	тн	0,24

Устройство покрытия из пористого мелкозернистого а/бетона толщ. 4см, Марка II, тип Б, до10мм	м2	489,00
Устройство покрытия из полтного мелкозернистого а/бетона толщ. 4см, Марка II, тип Б, до10мм	м2	489,00
засыпка и планировка в ручную пазух бортовых камней	м3	7,10
планировка площадей ручным способом, грунт 1 группа	м2	47,5
Ремонт отмоски 155,0 м2 Тип -2		
Разборка бортовых камней на щебеночном основании(мусор 155,0*0,05=7,75 тн)	мп	155,0
Разборка асфальтобетонных покрытий тратуаров Н=4см, отбойным молотком (155,0*0,04*1,98=12,28 тн)	м2	155,00
Погрузка в автомобили строительного мусора (12,28+7,75)	тн	20,03
Перевозка на 15 км	тн	20,03
Разработка грунта вручную, грунт 2 группы (115,0*0,2*0,25)	м3	7,75
Гидроструйная очистка бетонной поверхности (155*0,25)	м2	38,75
гидроизоляция боковая битумная 2 слоя (155*0,25)	м2	38,75
засыпка и планировка вручную пазухов, грунт 1 группы	м3	7,75
Устройство оснований под бордюры тратуара щебнем фр.5-10см(155*0,2 *0,1)	м3	62,00
установка бортового камня П-5у, L-3м, h-0,2	м	155,00
Устройство оснований под тратуар щебень фр.5-10, Н=10см	м2	155,00
Устройство покрытий из мелкозернистого асфальтобетона Н-4см	м2	155
Засыпка вручную пазухов бортовых камней В-50см Н-15см	м3	11,60
Планировка грунта вручную , грунт 1 группы	м2	77,50
Ремонт тратуара 457 м2 тип-2		
Разборка бортовых камней на щебеночном основании(мусор 256*0,05=12,8)	мп/тн	256/12,8
Разборка асфальтобетонных покрытий тратуара Н=4см(457*0,04*1,98)	м2/тн	457/36,19
Погрузка и перевозка строительного мусора, 1 класс груза на 15км	тн	48,99
Устройство оснований под бортовые камни щебень Ф=фр.5-10мм Н=10см В=20см	м2	102,40
Установка бордюрного камня П-5у	мп	256,00
Устройство оснований под тратуары щебень фр.5-10мм Н=10см	м2/м3	457/45,7
Устройство покрытий из мелкозернистого асфальтобетона Н-4см	м2	457,00
Засыпка вручную траншеи, пазухов бордюрного камня (В=50см, Н=15см 256*0,15*0,5)	м3	19,20
Планировка грунта вручную, грунт 1 группы (256*0,5)	м2	128,00
Составил: _____		
Проверил: _____		

СОГЛАСОВАНО: 6450718,00 руб.

Генеральный директор

ООО "ЕвроСпецРемонт"

Давыд Г.А. Давыд Г.А.

"28 декабря 2023 года

СОГЛАСОВАНО: 6450718,00 руб.

И.о. директора МБУ "Дирекция ЖКХ"

Можедова А.А. Можедова А.А.

"29 декабря 2023 года

СОГЛАСОВАНО: 6450718,00 руб.

Председатель Комитета ЖКХ г.Новокузнецка

Дибер М.В. Дибер М.В.

"29 декабря 2023 года

УТВЕРЖДАЮ: 6450718,00 руб.

Генеральный директор ООО «УКТНЦ»

Давыдов Г.А. Давыдов Г.А.

"29 декабря 2023 года

М.П.



М.П.



М.П.



М.П.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230426)

ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)

(наименование строений)

Благоустройство дворовых территорий г.Новокузнецк, пр.-т.Авиаторов,102

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 33

(наименование конструктивного решения)

Благоустройство дворовой территории жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу пр.-т. Авиаторов,102 (минимальный перечень)

Составлен _____
Основание _____

Базисно-индексным

методом

(проектная и (или) типовая техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

2 квартал 2023г с индексом- дефлятором на 2024г.

Сметная стоимость

Средства на оплату труда рабочих

187,868 (13,574) тыс. руб.

в том числе

строительных работ

6450,718 (372,816) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

1 326,188191 чел.-ч.

монтажных работ

Нормативные затраты труда машинистов

200,948585 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

Расчетный измеритель конструктивного решения

3	ТССЦм 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с помощью экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	25,63	25,63	4,494	115,18
---	--------------------	---	-----------	-------	-------	-------	--------

Всего по позиции							
4	ТССЦм 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	159,1	159,1	15,36	2 443,78

Всего по позиции							
5	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного, Н-5см.	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,482	0,482		2 443,78

Объем: 963*0,05							
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке							
				12,77	6,15514		
				29,74	14,33468		

5.1	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	126	60,73	111,89	2 225,44
-----	---------------	--	----	-----	-------	--------	----------

Объем: (0,482)*126							
ФОТ							
НР Автомобильные дороги							
СП Автомобильные дороги							
				147	147		289,28
				95	95		425,24
							274,82

Всего по позиции							
6	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,154	0,154		9 720,58

Объем: 205*0,5*0,15							
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТМ							
4 М							
				121,95	18,78		
				4465,64	687,71		
				478,22	73,65		
				29,5	4,54		

8	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0871	-0,0871			
---	------------------	--------------------------------	---	---------	---------	--	--	--

	ТССЦ 401-9021	Объем: -(12,095/1,02*(205/3)*0,046)						
		1 ОТ				1686,6	-146,90	
		3 ЭМ				2609,79	-227,31	
		2 в т. ч. ОТм				291,78	-25,41	
		4 М				2412,9	-210,16	
		Бетон	м3	102	102			
		ЗТ	чел.-ч	180	-15,678			
		ЗТм	чел.-ч	18	-1,5678			
		Итого по расценке				6709,29	-584,37	
8.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-36,8541906	3,21	594,11	1 907,09	

	Пр/812-006-0-1	Объем: ((205/3)*0,046*1,02)						
		ФОТ					-172,31	
		НР Бетонные и железобетонные моноклитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-175,76	
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные моноклитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-99,94	
		Всего по позиции					1 047,02	

9	ТЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,48	0,48			
		Объем: 963*0,0005						
		1 ОТ				49,08	23,56	
		3 ЭМ				8,59	4,12	
		2 в т. ч. ОТм				1932,69	927,69	
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	0	0			
		ЗТм	чел.-ч	0,66	0,3168			
		Итого по расценке				1981,77	951,25	
		ФОТ					4,12	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		6,06	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		3,91	
		Всего по позиции					961,22	

10	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,963	0,963			
		Всего по позиции						
		1 ОТ				442,75	426,37	

12 ПЕР 01-02-061-01

Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов I (бортовых камней)
Объём: 205*0,5*0,15100 м3
грунта

0,1538

0,1538

797,39

122,64

1 ОТ

2 в т. ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Земля растительная механизированной заготовки

Объём: (0,1538)*100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов I

статифицированной площади

1000 м2

0,1025

0,1025

1025

105,06

Объём: 205*0,5

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТм

4 М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

ПР/812-001.4-1

ПР/774-001.4

%

%

%

%

%

Всего по позиции

Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)

241,63

162 257,39

в том числе

оплата труда	3 762,58
эксплуатация машин и механизмов	20 190,83
материальные ресурсы	135 745,02
перевозка	2 558,96
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	5 074,31
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	6 700,26
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	4 118,35
Итого по Разделу 1 (в базисном уровне цен)	173 076,00
Строительный контроль	3 703,83
Итого со Строительным контролем	176 779,83
Непредвиденные затраты	3 535,60
Итого с непредвиденными затратами	180 315,43
НДС	36 063,09
ИТОГО с НДС	216 378,52
	2 994 679

Раздел 2. Ремонт автомобильной парковки -489м2 Тип-1б

14 ТЕР 01-01-030-06 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

Объем: 489*0,3

1 ОТ

3 ЗМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы,

выполняемые механизированным

способом

СП Земляные работы,

выполняемые механизированным

способом

Всего по позиции

Погрузка при автомобильных

перевозках мусора строительного с

погрузкой экскаваторами

емкостью ковша до 0,5 м3

Объем: 489*0,3*1,4

Всего по позиции

1000 м3	0,1467	0,1467						
грунта								
чел.-ч	0	0						
чел.-ч	7,49	1,098783						
Итого по расценке			949,58			139,30		
						17,81		
						16,39		
						8,19		
						163,88		
						923,07		

15 ТССЦп-01-01-01-043

1 т груза

205,4

205,4

4,494

923,07

923,07

16	ТССЦмр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	205,4	205,4	15,36	3 154,94
----	---------------------	---	-----------	-------	-------	-------	----------

Всего по позиции							
17	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стапельного, (фр. 40-70 толщ. 15см), Объем: 489*0,15	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,7335	0,7335		
	1 ОТ					121,95	89,45
	3 ЭМ					4465,64	3 275,55
	2 в.т.ч. ОТМ					478,22	350,77
	4 М					29,5	21,64
	ЗТ		чел.-ч	12,77	9,366795		
	ЗТМ		чел.-ч	29,74	21,81429		
Итого по расценке							
17.1	ТССЦ 409-0082 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000 Объем: (0,7335)*126	м3	126	92,421	4617,09	3 386,64
	Пр/812-021.0-1	ФОТ	%	147	147	94,86	8 767,06
	Пр/774-021.0	НР Автомобильные дороги	%	95	95		418,21
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		418,21
Всего по позиции							
18	ТЕР 27-04-001-03	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального стапельного, (фр. 20-40мм толщ. 7см) Объем: 489*0,07	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3423	0,3423		
	1 ОТ					121,95	41,74
	3 ЭМ					4465,64	1 528,59
	2 в.т.ч. ОТМ					478,22	163,69
	4 М					29,5	10,10
	ЗТ		чел.-ч	12,77	4,371171		
	ЗТМ		чел.-ч	29,74	10,180002		
Итого по расценке							
18.1	ТССЦ 409-0072 к=1,26т.ч. прил. 27.2	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000 Объем: (0,3423)*126	м3	126	43,13	4617,09	1 580,43
	Пр/812-021.0-1	ФОТ	%	147	147	105,16	4 535,55
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		205,43
		СП Автомобильные дороги	%	147	147		301,98

Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 95 95 195,16

19 ТЕР 27-04-001-03 **Всего по позиции** 100 м3 0,049 0,049 6 613,12

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного. Н-1см. Плотном (теле)

Объем: 489*0,01

1 ОТ	Чел.-ч	12,77	0,62573	121,95	5,98
3 ЭМ	Чел.-ч	29,74	1,45726	4465,64	218,82
2 в т. ч. ОТМ				478,22	23,43
4 М				29,5	1,45
ЗТМ					

Итого по расценке

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 126 6,174 4617,09 111,89 226,25 690,81

Объем: (0,049)*126

ФОТ

НР Автомобильные дороги 147 147 29,41 43,23

СП Автомобильные дороги 95 95 27,94 27,94

Пр/774-021.0

20 ТЕР 27-04-001-03 **Всего по позиции** 100 м3 0,071 0,071 988,23

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шлака доменного отвального сталеплавильного (под дорожные бордюры: толщ. 15см)

Объем: 95*0,5*0,15

1 ОТ				121,95	8,66
3 ЭМ				4465,64	317,06
2 в т. ч. ОТМ				478,22	33,95
4 М				29,5	2,09

ТССЦ 409-9013

Шлаки металлургические пористые: маргеновский и отвальный доменный

ЗТ

Чел.-ч 12,77 0,90667

ЗТМ

Чел.-ч 29,74 2,11154

Итого по расценке

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 126 8,946 4617,09 111,89 327,81 1 000,97

Объем: (0,071)*126

ФОТ

НР Автомобильные дороги 147 147 42,61 62,64

20.1 ТССЦ 409-0052

к=1,26г.ч. прил. 27.2

Пр/812-021.0-1

№п/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95	40,48			
21	ТЕР 27-02-010-02	Всего по позиции			1 431,90			
	Установка бортовых камней	100 м	0,95	0,95				
	Бетонных: при других видах покрытий (П-1У, Л-3М, Н-0,3М)	Бортового камня						
	1 ОТ				772,97			
	3 ЗМ				104,2			
	2 в т. ч. ОТМ				11,02			
	4 М				3677,44			
	ТССЦ 413-9010	М	100	100				
	Камни бортовые	чел.-ч	76,08	72,276				
	ЗТ	чел.-ч	0,68	0,646				
	ЗТМ	чел.-ч						
	Итого по расценке				4554,61			
21.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	М3	-5,9	-5,605	594,11	4 326,88	-3 329,99
21.2	ТССЦ 102-0038	Объем: (0,95)*(-5,9) Бруска необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	М3	-0,17	-0,1615	705,14	-113,88	
21.3	ТССЦ 101-1805	Объем: (0,95)*(-0,17) Гвозди строительные	т	-0,001	-0,00095	10557,18	-10,03	
21.4	ТССЦ 403-8126	Объем: (0,95)*(-0,001) Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-1У 1 мп-0,053 м3)	М3	5,3	5,035	2012,95	10 135,20	
	Объем: (95*0,053) ФОТ						744,79	
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		1 094,84	
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		707,55	
22	ТЕР 06-01-001-01	Всего по позиции			12 810,57			
	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,0404	-0,0404				
	Объем: -(5,605/1,02-(95/3)*0,046)							
	1 ОТ				1686,6			
	3 ЗМ				2609,79			
	2 в т. ч. ОТМ				291,78			
	4 М				2412,9			
	Бетон	М3	102	102				
	ЗТ	чел.-ч	180	-7,272				
	ЗТМ	чел.-ч	18	-0,7272				
	Итого по расценке				6709,29	-271,06		

22.1	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-36,881881	1,49	594,11	885,22
		Объем: ((95/3)*0,046*1,02)					
		ФОТ					-79,93
	Пр/812-006-0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102		-81,53
	Пр/774-006-0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	58		-46,36

23	ТЕР 27-06-026-01	Всего по позиции Розлив вязких материалов Объем: 489*0,0005	1 т	0,24	0,24		486,27
		1 ОТ				49,08	11,78
		3 ЭМ				8,59	2,06
		2 в т. ч. ОТМ				1932,69	463,85
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	0	0		
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	0,1584		
		Итого по расценке				1981,77	475,63
		ФОТ					2,06
	Пр/812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147		3,03
	Пр/774-021-0	СП Автомобильные дороги	%	95	95		1,96
		Всего по позиции					480,62

24	ТЕР 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,489	0,489		
		1 ОТ				442,75	216,50
		3 ЭМ				2777,78	1358,33
		2 в т. ч. ОТМ				315,72	154,39
		4 М				369,04	180,46
		ЗТ	чел.-ч	38,3	18,7287		
		ЗТМ	чел.-ч	19,1	9,3399		
		Итого по расценке				3589,57	1755,29
24.1	ТССЦ 410-9010	Смесь асфальтобетонная Объем: (0,489)*(-93,7)	т	-93,7	-45,819		
24.2	ТССЦ 410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, асродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка П	т	93,6993865	45,819	518,6	23761,73
		Объем: (93,7*0,489)					

Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	22,64		
27	ТЕР 01-02-027-04	Всего по позиции	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,0475	0,0475	924,62
	Объем: 95*0,5						
	1 ОI				1025	48,69	
	3 ЭМ						
	2 в.т. ч. ОТМ						
	4 М						
	ЗТ	чел.-ч	100	4,75			
	ЗТм	чел.-ч	0	0			
	Итого по расценке				1025	48,69	
	ФОТ					48,69	
Пр/812-001.4-1	Пр Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89	89	43,33		
	СП Земляные работы, выполняемые другим видом работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	41	19,96		
Пр/774-001.4	Всего по позиции				111,98		
	Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)				91 887,40		
	<i>в том числе</i>						
	оплата труда				1 350,31		
	эксплуатация машин и механизмов				8 197,48		
	материальные ресурсы				78 261,60		
	перевозка				4 078,01		
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)				2 249,32		
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)				3 271,59		
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)				2 100,27		
	Итого по Разделу 2 (в базисном уровне цен)				97 259,26		
	Строительный контроль				2 081,35	28 806	
	Итого со Строительным контролем				99 340,61	1 374 875	
	Непредвиденные затраты				1 986,81	27 498	
	Итого с непредвиденными затратами				101 327,42	1 402 373	
	НДС				20 265,48	280 475	
	ИТОГО с НДС				121 592,90	1 682 848	

28	ТЕРР 68-14-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	100 м	1,55	1,55				
		1 ОТ				525,77	814,94		
		3 ЭМ				482,88	748,46		
		2 в т. ч. ОТМ				77,31	119,83		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	52,63	81,5765				
		ЗТм	чел.-ч	6,4	9,92				
		Итого по расценке				1008,65	1 563,40		
28.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	5	7,75				
		Объем: (155*0,05)							
		ФОТ					934,77		
		НР Благоустройство	%	102	102		953,47		
		СП Благоустройство	%	54	54		504,78		
		Пр/812-102.0-1							
		Пр/774-102.0							
		Всего по позиции					3 021,65		
29	ТЕРР 68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,155	0,155				
		1 ОТ				577,02	89,44		
		3 ЭМ				1184,57	183,61		
		2 в т. ч. ОТМ				189,66	29,40		
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	57,76	8,9528				
		ЗТм	чел.-ч	15,7	2,4335				
		Итого по расценке				1761,59	273,05		
29.1	ТССЦ 410-9014	Дом асфальтобетона	т	79,2258065	12,28				
		Объем: (155*0,04*1,98)							
		ФОТ					118,84		
		НР Благоустройство	%	102	102		121,22		
		СП Благоустройство	%	54	54		64,17		
		Пр/812-102.0-1							
		Пр/774-102.0							
		Всего по позиции					458,44		
30	ТССЦшр 01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,03	20,03	4,494	90,01		
		Объем: 155*0,05+155*0,04*1,98							
		Всего по позиции					90,01		
31	ТССЦшр 03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км	1 т груза	20,03	20,03	15,36	307,66		
		Всего по позиции					307,66		

32 ПЕР 01-02-057-02 100 м3 0,0775 0,0775

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
Объем: 155*0,2*0,25

1 ОТ

1442,98 111,83

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТм

чел.-ч 154
чел.-ч 0

11,935 0

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

всего по позиции

% 89
% 40

1442,98 111,83
111,83 99,53
44,73 256,09

33 ПЕР 46-08-044-02 1 м2 38,75 38,75

Гидроструйная очистка бетонных поверхностей
Объем: 155*0,25

1 ОТ

3 ЭМ

2 в т. ч. ОТМ

4 М

ЗТ

ЗТм

чел.-ч 0,15
чел.-ч 0

5,8125 0

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов

всего по позиции

% 103

2,41 93,39
59,68 61,47
35,21 190,07

35,21 190,07

34	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (по поколю Н-25см) Объем: 155*0,25	100 м2	0,3875	0,3875			
		1 ОТ				242,32	93,90	
		3 ЭМ				77,87	30,17	
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М				1604,98	621,93	
		ЗТ	чел.-ч	21,2				
		ЗТМ	чел.-ч	0				
		Итого по расценке				1925,17	746,00	
		ФОТ					93,90	
	Пр/812-008-0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110			103,29	
	Пр/774-008-0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69			64,79	
		Всего по позиции					914,08	

35	ТЕР 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов I	100 м3 грунта	0,0775	0,0775			
		Объем: 155*0,2*0,25						
		1 ОТ				797,39	61,80	
		3 ЭМ						
		2 в т. ч. ОТМ						
		4 М						
		ЗТ	чел.-ч	88,5				
		ЗТМ	чел.-ч	0				
		Итого по расценке				797,39	61,80	
		ФОТ					61,80	
	Пр/812-001-2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			55,00	
	Пр/774-001-2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			24,72	
		Всего по позиции					141,52	

36	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, толщ.10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	0,62	0,62			
		Объем: 155*0,4						
		1 ОТ				266,6	165,29	
		3 ЭМ				322,22	199,78	
		2 в т. ч. ОТМ				42,03	26,06	

	4 М								
	ЗТ	чел.-ч	26,24		16,2688				2 891,92
	ЗТМ	чел.-ч	3,17		1,9654				
	Итого по расценке								
36.1	ТССЦ 408-0391	М3	-17,4		-10,788		5253,2	3 256,99	
	строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм						267,84	-2 889,46	
	Объем: (0,62)*(-17,4)								
36.2	ТССЦ 409-0052	М3	12,6		7,812		111,89	874,08	
	к=1,26 ОП ТЕР 27прил. строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000								
	27.2 Объем: (155*0,4*0,1*1,26)								
	ФОТ							191,35	
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113	113			216,23	
	Пр/812-021.1-1								
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	77			147,34	
	Пр/774-021.1								
	Всего по позиции							1 605,18	
37	ТЕР 27-07-002-02	100 м2	-1,24		-1,24				
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=-2)								
	Объем: -2*155*0,4								
	1 ОТ						5,49	-6,81	
	3 ЗМ						8,53	-10,58	
	2 в т. ч. ОТМ						1,21	-1,50	
	4 М						401,76	-498,18	
	ЗТ		чел.-ч	0,54	-0,6696				
	ЗТМ		чел.-ч	0,1	-0,124				
	Итого по расценке						415,78	-515,57	
37.1	ТССЦ 408-0391	М3	-1,5		1,86		267,84	498,18	
	строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм								
	Объем: (-1,24)*(-1,5)								
	ФОТ							-8,31	
	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113	113			-9,39	
	Пр/812-021.1-1								
	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	77			-6,40	
	Пр/774-021.1								
	Всего по позиции							-33,18	

3Т	чел.-ч	88,5	10.288125			
ЗТМ	чел.-ч	0	0			
Итого по расценке				797,39		92,70
Земля растительная		м3	100	11,625		1 301,65
механизированной заготовки						
Объем: (0,11625)*100						
ФОТ						92,70
НР Земляные работы,		%	89	89		82,50
выполняемые ручным способом						
СП Земляные работы,		%	40	40		37,08
выполняемые ручным способом						

45	ТЕР 01-02-027-04	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2	0,0775	0,0775	1 513,93
Объем: 155*0,5						
1 ОТ						1025
3 ЭМ						79,44
2 в т.ч. ОТМ						
4 М						
ЗТ		чел.-ч	100	7,75		
ЗТМ		чел.-ч	0	0		
Итого по расценке					1025	79,44
ФОТ						79,44
НР Земляные работы,		%	89	89		70,70
выполняемые другим видом работ						
(подготовительным,						
сопутствующим, укрепительным)						
СП Земляные работы,		%	41	41		32,57
выполняемые другим видом работ						
(подготовительным,						
сопутствующим, укрепительным)						

Всего по позиции						182,71
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном уровне цен)						25 989,15
<i>в том числе</i>						
оплата труда						3 285,95
эксплуатация машин и механизмов						1 751,98
материальные ресурсы						20 553,55
перевозка						397,67
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						3 515,58
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						4 195,36
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						2 567,82

Объем: 12,8+36,19

49	ТССЦпг 03-21-01-015	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48,99	48,99	15,36	220,16	752,49
50	ТЕР 27-07-002-01	Всего по позиции Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (тротуарные бордюры, н-10см) Объем: 256*0,4 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т ЗТМ	100 м2 дорожек и тротуаров	1,024	1,024		752,49	
50.1	ТССЦ 408-0391	Итого по расценке Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм Объем: (1,024)*(-17,4) ФОТ	м3	-17,4	-17,8176	267,84	5 379,28	-4 772,27
	Пр/812-021-1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		316,04	357,13
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		243,35	
51	ТССЦ 409-0052 к=1,26 ОП ТЕР 27.прил. 27.2	Всего по позиции Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 Объем: 256*0,4*0,1*1,26	м3	12,902	12,902	111,89	1 207,49	1 443,60
52	ТЕР 27-07-002-02	Всего по позиции На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщ.10см к=2) Объем: -2*256*0,4 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т.ч. ОТМ	100 м2 дорожек и тротуаров	-2,048	-2,048		1 443,60	
						5,49	-11,24	
						8,53	-17,47	
						1,21	-2,48	

53.7	ТССЦ 403-8126	Камни Бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3 (П-5у 1-3м 1 м/п-0,021м3)	м3	2,1	5,376	2012,95	10 821,62
		Объем: (256*0,021) ФОТ					
		НР Автомобильные дороги	%	147	147		2 007,01
		СП Автомобильные дороги	%	95	95		2 950,30
54	ТЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	-0,131	-0,131		17 959,40
		бетона, бутобетона и железобетона в деле					
		Объем: (-15,104/1,02-256/3*0,02)					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				1686,6	-220,94
		2 в т. ч. ОТМ				2609,79	-341,88
		4 М				291,78	-38,22
		Бетон	м3	102	102	2412,9	-316,09
		ЗТ	чел.-ч	180	-23,58		
		ЗТм	чел.-ч	18	-2,358		
		Итого по расценке				6709,29	-878,91
		ФОТ					
		НР Бетонные и железобетонные	%	102	102		-259,16
		моноконтные конструкции и работы					
		в строительстве					
		СП Бетонные и железобетонные	%	58	58		-264,34
		моноконтные конструкции и работы					
		в строительстве					
55	ТССЦ 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1,7408	1,7408	594,11	-1 293,56
		Объем: 256/3*0,02*1,02				889,43	
		Всего по позиции					
56	ТЕР 27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, Н-10см тротуаров	100 м2	4,57	4,57		889,43
		Всего по позиции					
		1 ОТ					
		3 ЭМ				266,6	1 218,36
		2 в т. ч. ОТМ				322,22	1 472,55
		4 М				42,03	192,08
		ЗТ	чел.-ч	26,24	119,9168	4664,38	21 316,22
		ЗТм	чел.-ч	3,17	14,4869		

Непредвиденные затраты
Итого с непредвиденными затратами
НДС
ИТОГО с НДС

1 424,41
72 645,12
14 529,02
87 174,14

1 9 714
1 005 408
201 082
1 206 490

2 квартал 2023г. К=13,17 с
учетом индекса-
дефлятора на
2024г. К=1,051

ВСЕГО по смете
ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

364 808,82 13,84

5 048 954

ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

8 007,29 13,84

110 821

Строительный контроль

372 816,11

5 159 775

Итого со Строительным контролем

7 978,26

110 419

Непредвиденные затраты

380 794,37

5 270 194

Итого с непредвиденными затратами

7 615,89

105 404

Материалы ТЦ

388 410,26

5 375 598

Компенсация при УСН (М*0,2)

281 540,37

3 896 519

543794,5*0,2

13,84

779 303,74

ВСЕГО по смете ТЦ

281 540,37

6 154 901,74

Согласно протокола от 25.12.2023г. №1906 итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента сумма по смете (К=6540718/6154901,74=1,04806190)

6 154 901,74
6 450 718

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

000 *ЕВРОСПЕЦРЕМОНТ*

Г.А. ЭЛОВ

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Раученко

Мас / Давыдов

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор ООО "ЕвроСпецРемонт"

Эляян Г.А. Эляян Г.А.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО "УК" "Зенит"

Липатов Г.А. /Липатов Г.А.



Ведомость объемов
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу
г.Новокузнецк, пр.Авиаторов,102
(дополнительный перечень)

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Устройство газонного ограждения L 2,0м. с покраской	шт.	35

Составил: _____

Поверил: _____

СОГЛАСОВАНО: 229291,00 руб.

Генеральный директор

ООО "ЕвроСпецРемонт"

Эюни Г.А. Эюни Г.А. 2023 года

М.П.



СОГЛАСОВАНО: 229291,00 руб.

И.о. директора МБУ "Дирекция ЖКХ"

Мокурова А.А. Мокурова А.А.

Мокурова А.А. 2023 года

М.П.



СОГЛАСОВАНО: 229291,00 руб.

Председатель Комитета ЖКХ г. Новокузнецка

Длибер М.В. Длибер М.В.

Длибер М.В. 2023 года

М.П.



УТВЕРЖДАЮ: 229 291,00руб.

Генеральный директор ООО «ТТНПК»

Лияпанов Г.А. Лияпанов Г.А.

Лияпанов Г.А.

М.П.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230426)
ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014 г. изм. 1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)

Благоустройство 2023
(наименование строки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТ А) № 34
ул.Авиаторов,102 (дополнительный перечень)
(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом	Основание
<i>(проектная и (или) иные технико-экономические документация)</i>			
2 квартал 2023г с индексом-дефлятором на 2024г.			
Составленная стоимость в том числе	Средства на оплату труда рабочих		
Строительных работ	229,291 (13,252) тыс. руб.		
Монтажных работ	Нормативные затраты труда рабочих		
Оборудования	Нормативные затраты труда машинистов		
Прочих затрат	Расчетный измеритель конструктивного решения		
	8,390 (0,606) тыс. руб.		
	58,793 чел.-ч.		
	0,0035 чел.-ч.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.		Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу	коэфф ициен ты	весов с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэфф ициен ты			весов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Устройство ограждения

Устройство металлического газонного ограждения

1	ТЕР 27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений	100 м	0,7	0,7						
	Применительно	Объем: 35*2									
		1 ОТ			487,99				341,59		
		3 ЭМ			143,87				100,71		
		2 в т.ч. ОТМ									
		4 М			1207,79				845,45		
	ТССЦ 101-9311	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2	1,2						
	ТССЦ 201-9211	Стойки металлические опорные	т	0,8	0,8						
	ТССЦ 204-9002	Детали закладные	т	0,64	0,64						
	ТССЦ 401-9010	Бетон тяжелый для дорожных и асфальтовых покрытий и оснований	м3	4,08	4,08						

ЗТ	чел.-ч	48,46	33,922								
ЗТм	чел.-ч	0	0								

Итого по разделу							1839,65		1 287,75		
1.1	ТССЦ 408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	-0,82	-0,574		150,9		-86,62		
1.2	ТССЦ 401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	4,08	2,9		582,52		1 689,31		
1.3	ТССЦ 409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	м3	0,82	0,574		111,89		64,22		
1.4	ТССЦ 201-8063	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые (ограждение газонное (ГО-5)1м/п-0,01т) ФОТ	т	1	0,7		12301,82		8 611,27		
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147	147				341,59		
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	95	95				502,14		
									324,51		

Итого с перераспределенными затратами

13 806,03

191 076

Компенсация при УСН (М*0,2)

140752,57*0,2=13,84

38 215,20

543794,5*0,2

ВСЕГО по смете ТЦ

41 962,20

Согласно протокола от 25.12.2023г. №19 об итогах открытого конкурса на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом коэффициента сумма по смете (К=229291,00/222416,26=1,030909619)

229 291,00

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «ЕВРОСПЕЦРЕМОНТ»

Г.А. Элюян

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Розумский
Элюян / Элюян