          Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Батюшкова оценивается как не удовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Недостаточное количество парковочных мест.
    Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

I. Минимальный перечень работ:

1. Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S = 500м 2 (смета прилагается);
1.1.  Розлив битума 0,13тн,  – S=250м2;
1.2.  Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого, а/бетона  Марка II S = 250м 2(12тн);
1.3. Устройство  выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 0-10, Н -10см,  S = 250м 2.

2. Разборка бортовых камней и бетонного основания  БР.100.30.18 – 230мп /45,26тн;
2.1. Срезка деформированного а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=10см) – 250,0м ² /25,0м ³ 
2.2. Погрузка-45,26 тн. и перевозка строительного мусора  на расстояние 15 км. – 94,76тн;


3. Установка бортовых камней
3.1. Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 0-10 под дорожные бордюры В = 30см, Н = 15см (25км) – 69,0м ²/10,35м ³ ;
3.2. Установка  новых бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П-1У (длина – 5,7м) – 208,0мп, П-1У-1 (длина – 1,0м) – 22,0мп;

4. Восстановление газонов 
4.1. Устройство газонов толщиной 15см, с внесением растительной земли – 230,0м 2 .



 II. Дополнительный перечень работ:
1. Валка деревьев – 2шт/1,08м3;
1.1. Корчевка пней – 2шт/0,2м3;
1.2. Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40-70 – 2шт/0,2м3;
1.3. Погрузка  и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км. – 0,78тн.

2. Разборка бортовых камней и  бетонного основания БР.100.20.08 – 84,0мп/6,18тн;
2.1. Разборка,  а/б покрытия отбойным  молотком (подходы к подъездам) – 4,2м3;
2.2. Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 15 км. – 14,5тн;

3. Устройство новой дорожной одежды на уширениях  - 300м2.
3.1. Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) – 90,0м3;
3.2. Погрузка  и перевозка  грунта  на 15 км. – 157,5тн;
3.3. Устройство шлакового основания фр. 40-70, толщ.15см – 45,0м3;
3.4. Устройство шлакового основания фр. 20-40, толщ.8см – 24,0м3;
3.5. Устройство покрытия из крупнозернистого а/ бетона Марка II  толщ. 4см, - 300,0м2;
3.6. Устройство покрытия из мелкозернистого а/ бетона Марка II ,  Тип Б, толщ. 3см, - 300,0м2;
4. Установка бортовых камней
4.1. Установка бортовых камней на щебеночном основании П-5У (длина – 3м) – 184мп.
5. Восстановление газонов
5.1. Устройство газонов толщиной 15см с внесением растительной земли – 184м2.
6. Восстановление тротуаров – 200м2
6.1. Разработка грунта под тротуар вручную – 20,0м3;
6.2. Погрузка и перевозка  грунта  на 15 км. – 35,0тн;
6.3. Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см – 36,8м2 / 3,7м3;
6.4. Устройство основания из шлакового щебня фр. 20-40, толщ. 16см – 100,0м2 / 16,0м3;
6.5. Устройство шлакового основания фр. 0-10, толщ. 10см – 100,0м2 / 10,0м3;
6.6. Устройство покрытия из мелкозернистого,  а/бетона Марка II   Тип Б, толщ. 4см, марки ӏӏ – 200,0 м2.
