          Состояние территории на сегодняшний день многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Дружбы оценивается как не удовлетворительное. Ремонт не производился несколько десятилетий. Узкий проезд не позволяет разъехаться машинам, не говоря уже о спецтехнике. Недостаточное количество парковочных мест.
    Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие мероприятия:

I. Минимальный перечень работ:
1. Разборка бортовых камней и бетонного основания БР.100.30.18 – 90мп /17,71тн;
          1.1. Срезка, а/б покрытия фрезой (В=1000мм, Н=10см) – 80,0м ² /8,0м ³; 
          1.2. Погрузка и перевозка строительного мусора (бортовые камни и      
                  асфальтобетон) на 15 км – 33,55тн;

2.  Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда площадью S = 160м 2 (смета прилагается);
2.1.  Розлив битума 0,04тн,  – S=80м2;
2.2.  Устройство выравнивающего слоя из крупнозернистого, а/бетона  S = 80м 2(3,84тн), марки II;
2.3. Устройство  выравнивающего слоя из шлакового щебня фр. 0-10, Н -10см,  S = 80м 2.

3. Установка бортовых камней
3.1. Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 0-10 под дорожные бордюры В = 30см, Н = 15см (25км) – 27,0м ²/4,05м ³ ;
3.2. Установка  новых бортовых камней на щебеночном основании в т.ч. П-1У (длина – 5,7м) – 90,0мп;

4. Восстановление газонов 
4.1. Устройство газонов толщиной 15см, с внесением растительной земли – 90,0м 2 .







 


II. Дополнительный перечень работ:
1. Валка деревьев (тополь, клен, карагач) – 8шт/ 16,70м3;
1.1. Корчевка пней – 12шт/ 3,77м3;
1.2. Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр. 40-70 – 12шт/3,77м3;
1.3. Погрузка  и перевозка строительного мусора на 15 км– 12,5тн;

2. Разборка бортовых камней и  бетонного основания БР.100.20.08 – 200,0мп/14,72тн;
2.1. Разборка,  а/б покрытия отбойным  молотком (подходы к подъездам) – 160м2/6,4м3;
2.2. Погрузка и перевозка  строительного мусора на 15 км – 27,4 тн;

3. Устройство новой дорожной одежды на уширениях  - 550м2.
3.1. Разработка земляного корыта под уширения и парковки бульдозерами  – 165,0м3;
3.2. Погрузка  и перевозка  грунта  – 288,80тн;
3.3. Устройство шлакового основания фр. 40-70, толщ.15см, под дорожные бордюры фр. 0-10, Н=15см, В=30см – 92,4м3;
3.4. Устройство шлакового основания фр. 20-40, толщ.8см – 44,0м3;
3.5. Устройство покрытия из крупнозернистого а/ бетона толщ. 4см, марки  II - 550,0м2;
3.6. Устройство покрытия из мелкозернистого а/ бетона толщ. 3см, марки  II, тип Б - 550,0м2.
4. Установка бортовых камней - 240мп
4.1. Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У (длина – 5,7м) – 220мп; П-5У (длина-3м) -20мп.
5. Восстановление газонов
5.1. Устройство газонов толщиной 15см с внесением растительной земли – 240м2.

6. Наращивание колодцев – 4шт

7. Восстановление тротуаров – 24,0м2
7.1. Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр. 0-10 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10см – 4,0м2 / 0,4м3;
7.2. Устройство шлакового основания фр. 0-10, толщ. 10см – 24,0м2 / 2,4м3;
7.3. Устройство покрытия из мелкозернистого,  а/бетона толщ. 4см, марки  II, тип Б – 24,0 м2.
