
< 250 * 1 * 50 > ПК РИК (вер.1.3.171218) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

 652 586,0 руб.  652 586,0 руб.

Стройка: 

Объект: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

всего экс. маш. экс. маш.

оплата труда 

осн. раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 008,65 482,88 835 52,63 91,05

525,77 77,31 134 6,4 11,072

Накладные расходы 104 1 086

Сметная прибыль 60 626

4,49 3,87 84

0,39 8 0,024 0,519

Объем: (173*0,125)

в т.ч. Накладные расходы 100 8

в т.ч. Сметная прибыль 60 5

11 523,91 11 431,43 4 230 9,87 3,652

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

г.Новокузнецк, Заводской  район

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Клименко, 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 50

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Клименко, 12 (минимальный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и 

затрат, Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего
оплата труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не 

зан. обсл. машин, чел-ч

обслуж. машины

Раздел 1.  Ремонт дворовых проездов

1. Е68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании  

(П-1у ), 100 м

1,73 9101 745

2. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

21,63 97

3. Е68-12-8

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 

1000 м2 покрытия

0,37 344 264

 859,596

 0,350

 83,344



92,48 249,25 92 15,51 5,739

Накладные расходы 104 131

Сметная прибыль 60 76

13,55 13,55 988

Объем: 370*0,07*1,98+21,63

4 617,09 4 465,64 434 12,77 1,241

121,95 478,22 46 29,74 2,891

Объем: 216,1*0,3*0,15

Накладные расходы 142 82

Сметная прибыль 81 47

65,09

Объем: 0,0972*126,0

4 424,18 104,20 225 76,08 164,409

772,97 11,02 24 0,68 1,469

Накладные расходы 142 2 405

Сметная прибыль 81 1 372

4 296,39 2 609,79 -282 180 -19,449

1 686,60 291,78 -32 18 -1,945

Объем: -0,5*0,1*216,1

Накладные расходы 105 -225

Сметная прибыль 55 -118

3. Е68-12-8

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 

1000 м2 покрытия

0,37 344 264

4. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

72,91 988

5. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного  (под дорожные бордюры: фр. 0-10мм  

В=30см, Н=15см ), 100 м3 материала основания (в 

плотном теле)

0,0972 12449

6. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

12,25 797

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

7. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-1у ), 100 м бортового камня

2,161 1 6709 560

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]

8. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,10805 -182-464

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]



594,11

Объем: -0,10805*102,0

1 604,81

Объем: 216,1*0,0525

4 617,09 4 465,64 826 12,77 2,362

121,95 478,22 88 29,74 5,502

Объем: 370*0,05

Накладные расходы 142 158

Сметная прибыль 81 90

65,09

Объем: 0,185*126,0

55 854,67 3 067,84 1 090 21,77 7,733

255,36 356,69 127 21,5 7,637

Объем: 370,0*0,04*2,4

Накладные расходы 142 310

Сметная прибыль 81 177

1 981,77 49,08 9

8,59 2 0,66 0,122

Объем: 370*0,0005

Накладные расходы 142 3

Сметная прибыль 81 2

3 437,90 2 769,94 1 025 38,3 14,171

9. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-11,0211 -6 548

10. С4 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-1у (10907/1,18*1,02*1,103), м3

11,35 18 215

   Поправки: М: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18

11. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного   (фр. 0-10мм толщ. 5см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,185 23854

12. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

23,31 1 517

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

13. Е27-03-004-01

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т 

смеси

0,3552 9119 840

14. Е27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов, 1 т

0,185 367

15. Е27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 

м2 покрытия

0,37 1641 272



442,75 315,39 117 19,08 7,06

Накладные расходы 142 399

Сметная прибыль 81 228

7,39 3,72 -3 0,09 -0,067

1,04

Объем: -2*370

Накладные расходы 142 -1

Сметная прибыль 81 -1

570,70

Объем: 0,370*(96,6-2*12,1)

2 061,55 40 45,12

382,00

Накладные расходы 115 496

Сметная прибыль 77 332

1 361,55 335,11 35,79 0,003

532,20

Объем: (0,617*0,3*4)*1/1000

5 794,34

Объем: (0,617*0,3*4)*1/1000

627,90

15. Е27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 

м2 покрытия

0,37 1641 272

16. Е27-06-021-01

(Исключить: до т=3см к=(-2) к обьему)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 

1000 м2 покрытия

-0,74 -1-6

17. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

26,79 15 289

18. Е47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную, 100 м2

1,128 4312 326

19. Е09-05-002-01

(прим.)

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий каркасов в целом(крепление 

лавки), 10 т конструкций

7,4E-05

20. С204-0003

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 10 мм, т

0,00074 4

21. С7 Прайс.

Лавка-Л3, шт

1 628



1 361,55 335,11 35,79 0,003

532,20

Объем: (0,617*0,3*4)*1/1000

5 794,34

Объем: (0,617*0,3*4)*1/1000

167,44

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 9 461 310,228

606 40,066

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 9 461 310,228

606 40,066

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 8 389 310,222

598 39,547

.       МАТЕРИАЛОВ - 15 297

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3; 

%=142 - по стр. 5, 7, 11, 13-16; %=105 - по стр. 8; 

%=115 - по стр. 18)

4 844

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3; %=81 

- по стр. 5, 7, 11, 13-16; %=55 - по стр. 8; %=77 - 

по стр. 18)

2 831

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 77 955

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 0,006

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на 

январь 2018г. Ресурсно-индексным методом. 

Протокол от 12 января 2018г. №О1И/2018.

Строительные работы ТЦ ЗП 22,178 69 905

Строительные работы ТЦ ЗПМ 22,178 13 262

Строительные работы ТЦ ЭМ 6,365 53 396

21. С7 Прайс.

Лавка-Л3, шт

1 628

   Поправки: М: =4500/1.18/6.48*1.046*1.02

22. Е09-05-002-01

(прим.)

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных 

производственных зданий каркасов в целом (крепление 

урны), 10 т конструкций

7,4E-05

23. С204-0003

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, 

диаметром 10 мм, т

0,00074 4

24. С8 Прайс.

Урна СО-1, шт

1 167

   Поправки: М: =1200/1.18/6.48*1.046*1.02

71 365 3 152

71 365 3 152

70 280 3 152



Строительные работы ТЦ материалы расчет 427 193

Строительные работы ТЦ НР к=0,85 91 369

Строительные работы ТЦ СП к=0,8 50 250

Строительные работы ТЦ всего 692 113

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ 1 072

8 0,519

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 

2)

8

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2) 5

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ - 1 085

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 22,178 177

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,365 6 823

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 22,178 177

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 22,178 111

Погрузка-разгрузка ТЦ всего 7 111

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 79 040

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 852

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 836

Оплата основных рабочих ТЦ 69 905

Оплата механизаторов ТЦ 13 439

Стоимость механизмов ТЦ 60 219

Стоимость материалов ТЦ 427 193

ИТОГО ТЦ 557 317

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ 91 546

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ 50 361

ВСЕГО ТЦ 699 224

Строительный контроль 2,14 14 963

ИТОГО ТЦ 714 187

Непредвиденные расходы 2 14 284

ИТОГО 728 471

НДС 18 131 125

Всего с НДС 859 596

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Косова Е.А. 

(должность, подпись, Ф.И.О)

1 085


