
< 250 * 1 * 51 > ПК РИК (вер.1.3.171218) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

 989 849,0 руб.  989 849,0 руб.

Стройка: 

Объект: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

всего экс. маш. экс. маш.

оплата труда 

осн. раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 008,65 482,88 612 52,63 66,682

525,77 77,31 98 6,4 8,109

Накладные расходы 104 795

Сметная прибыль 60 458

1 761,59 1 184,57 171 57,76 8,329

577,02 189,66 27 15,7 2,264

Накладные расходы 104 114

Сметная прибыль 60 66

4,49 3,87 69

0,39 7 0,024 0,426

Объем: (126,7*0,05)+(144,2*0,04*1,98)

в т.ч. Накладные расходы 100 7

в т.ч. Сметная прибыль 60 4

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

г.Новокузнецк, Заводской  район

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Клименко, 12 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 51

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Клименко, 12 (дополнительный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и 

затрат, Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего
оплата труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не 

зан. обсл. машин, чел-ч

обслуж. машины

Раздел 1.  Ремонт отмостки

1. Е68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании  (П-

5У ), 100 м

1,267 6661 278

2. Е68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных 

пневматических, 1000 м2

0,1442 83254

3. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

17,76 80

 989,849

 0,506

 121,359



13,55 13,55 241

Объем: (126,7*0,05)+(144,2*0,04*1,98)

592,78 322,22 82 26,24 6,649

266,60 42,03 11 3,17 0,803

Объем: 126,7*0,2

Накладные расходы 142 112

Сметная прибыль 81 64

14,02 8,53 -4 0,54 -0,274

5,49 1,21 -1 0,1 -0,051

Объем: -2*126,7*0,2

Накладные расходы 142 -6

Сметная прибыль 81 -3

65,09

Объем: 25,34*0,1*1,26

4 424,18 104,20 132 76,08 96,393

772,97 11,02 14 0,68 0,862

Накладные расходы 142 1 410

Сметная прибыль 81 804

4 296,39 2 609,79 -165 180 -11,403

1 686,60 291,78 -18 18 -1,14

Объем: -0,5*0,1*126,7

4. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

17,76 241

5. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня (под под 

тротуарные бордюры из щебня фр. 0-10мм ), 100 м2 

дорожек и тротуаров

0,2534 68151

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

6. Е27-07-002-02

(к=2 к обьему ; до толщины=10см)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-0,5068 -3-7

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

7. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

3,19 208

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

8. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-5у ), 100 м бортового камня

1,267 9795 605

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]

9. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,06335 -107-272



Накладные расходы 105 -131

Сметная прибыль 55 -69

594,11

Объем: -0,06335*102,0

1 915,27

Объем: 126,7*0,021

592,78 322,22 465 26,24 37,838

266,60 42,03 61 3,17 4,571

Накладные расходы 142 632

Сметная прибыль 81 360

14,02 8,53 -25 0,54 -1,557

5,49 1,21 -3 0,1 -0,288

Объем: -2*144,2

Накладные расходы 142 -27

Сметная прибыль 81 -15

65,09

Объем: 144,2*0,1*1,26

304,01 73,39 106 10,21 14,723

118,03 0,32 0,02 0,029

Накладные расходы 142 241

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]

10. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-6,4617 -3 839

11. С5 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-5у (13017/1,18*1,02*1,103), м3

2,6607 5 096

   Поправки: М: =13017*1.103*1.02/6.48/1.18

12. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня (из щебня фр. 0-

10мм ), 100 м2 дорожек и тротуаров

1,442 384855

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

13. Е27-07-002-02

(к=2 к обьему ; до толщины=10см)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-2,884 -16-41

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

14. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

18,17 1 183

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

15. Е27-07-001-04

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 

покрытия

1,442 170438

   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3940.42=551.88*7.14) ]



Сметная прибыль 81 138

37,64 11,75 34 2,32 6,691

25,89

Объем: 2*144,2

Накладные расходы 142 107

Сметная прибыль 81 61

570,70

Объем: 1,501*(7,14+1,21*2)

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 1 718 224,071

196 15,585

1 008,65 482,88 50 52,63 5,421

525,77 77,31 8 6,4 0,659

Накладные расходы 104 64

Сметная прибыль 60 37

1 761,59 1 184,57 7 57,76 0,347

577,02 189,66 1 15,7 0,094

Накладные расходы 104 4

Сметная прибыль 60 2

4,49 3,87 4

0,39 0,024 0,024

Объем: (10,3*0,05)+(6*0,04*1,98)

13,55 13,55 13

Объем: (10,3*0,05)+(6*0,04*1,98)

16. Е27-07-001-02

(к=2 к обьему ; до толщины=4см)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия

2,884 75109

   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(667.77=551.88*1.21) ]

17. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

14,3 8 161

19 500 2 299

Раздел 2.  Ремонт   тротуаров

18. Е68-14-2

Разборка бортовых камней на щебеночном основании  (П-

5У ), 100 м

0,103 54104

19. Е68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных 

пневматических, 1000 м2

0,006 310

20. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

0,99 4

21. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

0,99 13



592,78 322,22 7 26,24 0,541

266,60 42,03 1 3,17 0,065

Объем: 10,3*0,2

Накладные расходы 142 9

Сметная прибыль 81 5

14,02 8,53 0,54 -0,022

5,49 1,21 0,1 -0,004

Объем: -2*10,3*0,2

65,09

Объем: 10,3*0,2*0,1*1,26

4 424,18 104,20 11 76,08 7,836

772,97 11,02 1 0,68 0,07

Накладные расходы 142 115

Сметная прибыль 81 66

4 296,39 2 609,79 -13 180 -0,927

1 686,60 291,78 -2 18 -0,093

Объем: -0,5*0,1*10,3

Накладные расходы 105 -12

Сметная прибыль 55 -6

594,11

Объем: -0,00515*102,0

22. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня (под под 

тротуарные бордюры из щебня фр. 0-10мм ), 100 м2 

дорожек и тротуаров

0,0206 512

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

23. Е27-07-002-02

(к=2 к обьему ; до толщины=10см)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-0,0412

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

24. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

0,26 17

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

25. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-5у ), 100 м бортового камня

0,103 80456

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]

26. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,00515 -9-22

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]

27. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-0,5253 -312



1 915,27

Объем: 10,3*0,021

592,78 322,22 19 26,24 1,574

266,60 42,03 3 3,17 0,19

Накладные расходы 142 27

Сметная прибыль 81 15

14,02 8,53 -1 0,54 -0,065

5,49 1,21 0,1 -0,012

Объем: -2*6

Накладные расходы 142 -1

Сметная прибыль 81 -1

65,09

Объем: 6*0,1*1,26

4 582,74 4 375,98 26 18,58 0,111

204,94 126,32 1 7,98 0,048

Накладные расходы 142 3

Сметная прибыль 81 2

1 876,40

Объем: 0,006*0,65

570,70

28. С5 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-5у (13017/1,18*1,02*1,103), м3

0,2163 414

   Поправки: М: =13017*1.103*1.02/6.48/1.18

29. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня ( из щебня фр. 0-

10мм ), 100 м2 дорожек и тротуаров

0,06 1635

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

30. Е27-07-002-02

(к=2 к обьему ; до толщины=10см)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-0,12 -1-2

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

31. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

0,76 49

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

32. Е27-07-006-01

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих 

асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа 

<VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см 

(тротуар), 1000 м2

0,006 127

33. С101-1556

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 

90/130, т

0,0039 7

34. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

0,57 325



Объем: 6*(7,14+1,21*2)/100

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 123 14,816

13 1,041

108,95 34,63 591 7,38 126,05

74,32

Накладные расходы 104 1 320

Сметная прибыль 60 761

1 086,95 1 086,95 109

116,08 12 6,71 0,671

Накладные расходы 80 10

Сметная прибыль 38 5

295,40 295,40 30

37,77 4 2,33 0,233

Накладные расходы 80 3

Сметная прибыль 38 2

61,09

16,79 8,78 91 0,249 2,595

2,55 0,86 9 0,062 0,646

Объем: (17,08)*0,61

в т.ч. Накладные расходы 100 36

в т.ч. Сметная прибыль 60 21

4,49 3,87 10

34. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

0,57 325

1 137 149

Раздел 3.  Ремонт автомобильных парковок

35. Е68-3-6

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, 

клен, ясень) диаметром более 300 мм, 1 складочный м3 

кряжей

17,08 1 2691 860

36. Е01-02-105-03

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 

кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр 

пней свыше 32 см, 100 пней

0,1 109

37. Е01-02-107-01

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 

кВт (108 л.с.)  (под проезжей частью), 100 ям

0,1 30

38. С3 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

1,6 98

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48

39. Т01-01-01-007

Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 

1 т груза

10,42 27175

40. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

2,7 12



0,39 1 0,024 0,065

Объем: 4,42*0,61

в т.ч. Накладные расходы 100 1

в т.ч. Сметная прибыль 60 1

13,55 13,55 178

Объем: 10,42+2,7

949,58 949,58 100

121,41 13 7,49 0,792

Объем: 352,5*0,3

Накладные расходы 95 12

Сметная прибыль 43 6

5,42 4,67 865

0,47 87 0,029 5,371

Объем: 105,84*1,75

в т.ч. Накладные расходы 100 87

в т.ч. Сметная прибыль 60 52

15,36 15,36 2 845

Объем: 105,84*1,75

4 617,09 4 465,64 2 361 12,77 6,753

121,95 478,22 253 29,74 15,727

Объем: 352,5*0,15

Накладные расходы 142 450

Сметная прибыль 81 257

61,09

40. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

2,7 12

41. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

13,12 178

42. Е01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2, 1000 м3 грунта

0,10575 100

43. Т01-01-01-039

Погрузка при автомобильных перевозках грунта 

растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза

185,22 1 004

44. Т03-21-01-015

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 15 км, 1 т груза

185,22 2 845

45. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного  (фр. 40-70 толщ. 15см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,5288 642 441

46. С3 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

66,63 4 070



Объем: 0,5288*126,0

4 617,09 4 465,64 1 259 12,77 3,601

121,95 478,22 135 29,74 8,387

Объем: 352,5*0,08

Накладные расходы 142 240

Сметная прибыль 81 137

61,09

Объем: 352,8*0,08*1,26

3 259,67 2 761,87 974 38,3 13,501

442,75 314,90 111 19,05 6,715

Накладные расходы 142 379

Сметная прибыль 81 216

518,60

Объем: 0,3525*92,5

3 437,90 2 769,94 976 38,3 13,501

442,75 315,39 111 19,08 6,726

Накладные расходы 142 379

Сметная прибыль 81 216

7,39 3,72 -3 0,09 -0,063

1,04

46. С3 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

66,63 4 070

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48

47. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного   (фр. 20-40мм толщ. 8см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,282 341 301

48. С2 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

35,56 2 172

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48

49. Е27-06-020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 

покрытия

0,3525 1561 149

50. С410-0022

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для пористого 

асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т

32,61 16 912

51. Е27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 

м2 покрытия

0,3525 1561 211

52. Е27-06-021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 

м2 покрытия

-0,705 -1-6



Объем: -2*352,5

Накладные расходы 142 -1

Сметная прибыль 81 -1

570,70

Объем: 0,3525*(96,6-2*12,1)

2 061,55 40 39,2

382,00

Накладные расходы 115 430

Сметная прибыль 77 288

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 10 386 205,138

736 45,333

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 12 227 444,025

945 61,959

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 911 441,43

841 55,427

.       МАТЕРИАЛОВ - 39 962

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 2, 

18, 19, 35; %=142 - по стр. 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 

22, 25, 29, 30, 32, 45, 47, 49, 51, 52; %=105 - по 

стр. 9, 26; %=80 - по стр. 36, 37; %=95 - по стр. 42; 

%=115 - по стр. 54)

6 678

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 18, 

19, 35; %=81 - по стр. 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 

29, 30, 32, 45, 47, 49, 51, 52; %=55 - по стр. 9, 26; 

%=38 - по стр. 36, 37; %=43 - по стр. 42; %=77 - 

по стр. 54)

3 871

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 78 879

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на 

январь 2018г. Ресурсно-индексным методом. 

Протокол от 12 января 2018г. №О1И/2018.

Строительные работы ТЦ ЗП 22,178 99 801

Строительные работы ТЦ ЗПМ 22,178 18 652

Строительные работы ТЦ ЭМ 6,365 50 354

Строительные работы ТЦ материалы расчет 415 889

Строительные работы ТЦ НР с к=0,85 125 980

Строительные работы ТЦ СП с к=0,8 68 796

Строительные работы ТЦ всего 760 820

53. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

25,52 14 564

54. Е47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную, 100 м2

0,98 3742 020

52 245 2 079

72 882 4 527

68 330 4 500



СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ 1 471 2,595

104 6,532

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 

3, 39, 40, 43)

131

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3, 

39, 40, 43)

78

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ - 1 707

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП 22,178 599

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 22,178 2 307

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,365 9 363

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 22,178 2 905

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 22,178 1 730

Погрузка-разгрузка ТЦ всего 14 597

ПЕРЕВОЗКА (таб.8) 2 845 2 845

Перевозка (таб.8) ТЦ 10,46 29 759

Перевозка ТЦ  всего 29 759

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 83 431

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 6 809

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 949

Оплата основных рабочих ТЦ 100 400

Оплата механизаторов ТЦ 20 959

Стоимость механизмов ТЦ 59 717

Стоимость материалов ТЦ 415 889

Перевозка ТЦ 29 759

ИТОГО ТЦ 605 765

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ 128 885

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ 70 526

ВСЕГО ТЦ 805 176

Строительный контроль 2,14 17 231

ИТОГО ТЦ 822 407

Непредвиденные расходы 2 16 448

ИТОГО 838 855

НДС 18 150 994

Всего с НДС 989 849

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Косова Е.А. 

(должность, подпись, Ф.И.О)

1 707 27


