
< 250 * 1 * 82 > ПК РИК (вер.1.3.180301) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

 791 084,0 руб.  791 084,0 руб.

Стройка: 

Объект: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

всего экс. маш. экс. маш.

оплата труда 

осн. раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 417,77 709,23 1 489 68,26 143,346

708,54 113,55 238 9,4 19,74

Накладные расходы 104 1 795

Сметная прибыль 60 1 036

4,49 3,87 160

0,39 16 0,024 0,992

Объем: 210*0,12+210*0,032*2,4

в т.ч. Накладные расходы 100 16

в т.ч. Сметная прибыль 60 10

11 523,91 11 431,43 3 429 9,87 2,961

 791,084

 0,399

 94,589

3. Е68-12-8

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 

1000 м2 покрытия

0,3 283 457

2 977

2. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

41,33 186

обслуж. машины

Раздел 1.  Ремонт дворовых проездов

1. Е68-14-1

Разборка бортовых камней на бетонном основании  

(БР.100.30.18), 100 м

2,1 1 488

на Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, 3 (минимальный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и 

затрат, Единица измерения

Количе-

ство

Стоим. ед., руб.

всего
оплата труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не 

зан. обсл. машин, чел-ч

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

г.Новокузнецк, Центральный район

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, 3      

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 82

(Локальный сметный расчет)

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:



92,48 249,25 75 15,51 4,653

Накладные расходы 104 107

Сметная прибыль 60 62

13,55 13,55 1 123

Объем: 41,33+300*0,07*1,98

4 617,09 4 465,64 354 12,77 1,011

121,95 478,22 38 29,74 2,355

Объем: 176*0,3*0,15

Накладные расходы 142 68

Сметная прибыль 81 39

65,09

Объем: 0,0792*126,0

4 424,18 104,20 183 76,08 133,901

772,97 11,02 19 0,68 1,197

Накладные расходы 142 1 958

Сметная прибыль 81 1 117

4 296,39 2 609,79 -230 180 -15,84

1 686,60 291,78 -26 18 -1,584

Объем: -0,5*0,1*176

Накладные расходы 105 -183

Сметная прибыль 55 -96

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]

8. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,088 -148-378

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

7. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-1у), 100 м бортового камня

1,76 1 3607 786

6. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

9,98 650

5. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного  (под дорожные бордюры: фр. 0-10мм  

В=30см, Н=15см), 100 м3 материала основания (в 

плотном теле)

0,0792 10366

4. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

82,91 1 123

3. Е68-12-8

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий 

самоходными холодными фрезами с шириной 

фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм, 

1000 м2 покрытия

0,3 283 457



594,11

Объем: -0,088*102,0

1 604,81

Объем: 156*0,0525

1 769,23

Объем: 20*0,0525

4 617,09 4 465,64 670 12,77 1,916

121,95 478,22 72 29,74 4,461

Объем: 300*0,05

Накладные расходы 142 128

Сметная прибыль 81 73

65,09

Объем: 0,15*126,0

55 854,67 3 067,84 884 21,77 6,27

255,36 356,69 103 21,5 6,192

Объем: 300*0,04*2,4

Накладные расходы 142 251

Сметная прибыль 81 143

1 981,77 49,08 7

8,59 1 0,66 0,099

Объем: 300*0,0005

Накладные расходы 142 1

Сметная прибыль 81 1

15. Е27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов, 1 т

0,15 297

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

14. Е27-03-004-01

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси с применением укладчиков асфальтобетона, 100 т 

смеси

0,288 7416 087

13. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

18,9 1 230

   Поправки: М: =12024.46*1.103*1.02/6.48/1.18

12. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного   (фр. 0-10мм толщ. 5см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,15 18692

   Поправки: М: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18

11. С6 Прайс.

Поребрик  П-1у-1 (12024,46/1,18*1,02*1,103), м3

1,05 1 858

10. С4 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-1у (10907/1,18*1,02*1,103), м3

8,19 13 143

9. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-8,976 -5 333



3 437,90 2 769,94 831 38,3 11,49

442,75 315,39 95 19,08 5,724

Накладные расходы 142 324

Сметная прибыль 81 185

7,39 3,72 -2 0,09 -0,054

1,04

Объем: -2*300

Накладные расходы 142 -1

Сметная прибыль 81 -1

570,70

Объем: 300*(96,6-2*12,1)/1000

2 061,55 40 70,4

382,00

Накладные расходы 115 773

Сметная прибыль 77 517

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 8 898 355,401

631 43,829

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 8 898 355,401

631 43,829

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 7 615 355,401

615 42,837

.       МАТЕРИАЛОВ - 12 396

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1, 3; 

%=142 - по стр. 5, 7, 12, 14-17; %=105 - по стр. 8; 

%=115 - по стр. 19)

5 221

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3; %=81 

- по стр. 5, 7, 12, 14-17; %=55 - по стр. 8; %=77 - 

по стр. 19)

3 076

59 883 3 634

61 192 3 634

61 192 3 634

19. Е47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную, 100 м2

1,76 6723 628

18. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

21,72 12 396

17. Е27-06-021-01

(Исключить: до 3см к=(-2) к обьему)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 

1000 м2 покрытия

-0,6 -1-5

16. Е27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 

м2 покрытия

0,3 1331 032



ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 68 180

Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на 

январь 2018г. Ресурсно-индексным методом. 

Протокол от 12 января 2018г. №О1И/2018.

Строительные работы ТЦ ЗП 22,178 80 595

Строительные работы ТЦ ЗПМ 22,178 13 639

Строительные работы ТЦ ЭМ 6,365 48 469

Строительные работы ТЦ материалы расчет 352 677

Строительные работы ТЦ НР к=0,85 98 440

Строительные работы ТЦ СП к=0,8 54 570

Строительные работы ТЦ всего 634 751

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ 1 283

16 0,992

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 

2)

16

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2) 10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ - 1 309

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 22,178 355

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,365 8 166

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 22,178 355

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 22,178 222

Погрузка-разгрузка ТЦ всего 8 743

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 69 489

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 5 237

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 086

Оплата основных рабочих ТЦ 80 595

Оплата механизаторов ТЦ 13 994

Стоимость механизмов ТЦ 56 635

Стоимость материалов ТЦ 352 677

ИТОГО ТЦ 489 907

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ 98 795

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ 54 792

ВСЕГО ТЦ 643 494

Строительный контроль 2,14 13 771

ИТОГО ТЦ 657 265

Непредвиденные расходы 2 13 145

ИТОГО 670 410

НДС 18 120 674

Всего с НДС 791 084

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Косова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

1 309


