
< 250 * 1 * 83 > ПК РИК (вер.1.3.180301) тел./факс (495) 347-33-01 Форма 4

1 161 972,0 руб. 1 161 972,0 руб.

Стройка: 

Объект: 

Сметная стоимость: тыс. руб.

Hормативная трудоемкость: тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: тыс. руб.

всего экс. маш. экс. маш.

оплата труда 

осн. раб.

в т.ч. опл. 

труда мех.

в т.ч. опл. 

труда мех.
на ед. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

76,88 68,05 68 0,81 0,81

8,83 6,13 6 0,44 0,44

Накладные расходы 105 16

Сметная прибыль 51 8

56,66 17,99 117 3,84 24,922

38,67

Накладные расходы 104 261

Сметная прибыль 60 151

670,64 670,64 94

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: Смета на сумму:

________________ /______________________ / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г.

г.Новокузнецк, Центральный район

Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, 3      

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 83

(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Циолковского, 3 (дополнительный перечень)

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000.

№ 

поз

Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и 

затрат, Единица измерения
Количе-ство

Стоим. ед., руб.

всего
оплата труда 

осн. раб.

Общая стоимость, руб.
Затр. труда рабочих, не 

зан. обсл. машин, чел-ч

обслуж. машины

Раздел 1.  Ремонт автомобильных парковок

1. Е33-04-042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок 

одностоечных, 1 опора

1 977

2. Е68-3-5

Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, 

клен, ясень) диаметром до 300 мм, 1 складочный м3 

кряжей

6,49 251368

3. Е01-02-105-02

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 

кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр 

пней до 32 см, 100 пней

0,14 94

1 161,972

 0,525

 126,902



71,62 10 4,14 0,58

Накладные расходы 80 8

Сметная прибыль 38 4

295,40 295,40 41

37,77 5 2,33 0,326

Накладные расходы 80 4

Сметная прибыль 38 2

61,09

16,79 8,78 35 0,249 0,986

2,55 0,86 3 0,062 0,246

Объем: (6,49)*0,61

в т.ч. Накладные расходы 100 14

в т.ч. Сметная прибыль 60 8

4,49 3,87 11

0,39 1 0,024 0,071

Объем: (2,23)*0,61+0,63*2,5

в т.ч. Накладные расходы 100 1

в т.ч. Сметная прибыль 60 1

13,55 13,55 93

Объем: 3,96+2,94

949,58 949,58 117

3. Е01-02-105-02

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 

кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр 

пней до 32 см, 100 пней

0,14 94

4. Е01-02-107-01

Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 

кВт (108 л.с.), 100 ям

0,14 41

5. С3 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

2,23 136

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48

6. Т01-01-01-007

Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого, 

1 т груза

3,96 1067

7. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

2,94 13

8. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

6,9 93

9. Е01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2, 1000 м3 грунта

0,123 117



121,41 15 7,49 0,921

Объем: 410*0,3

Накладные расходы 95 14

Сметная прибыль 43 6

5,42 4,67 1 005

0,47 101 0,029 6,242

Объем: 410*0,3*1,75

в т.ч. Накладные расходы 100 101

в т.ч. Сметная прибыль 60 60

13,55 13,55 2 917

Объем: 410*0,3*1,75

4 617,09 4 465,64 181 12,77 0,517

121,95 478,22 19 29,74 1,204

Объем: 90*0,3*0,15

Накладные расходы 142 34

Сметная прибыль 81 19

65,09

Объем: 0,0405*126,0

4 424,18 104,20 94 76,08 68,472

772,97 11,02 10 0,68 0,612

Накладные расходы 142 1 003

Сметная прибыль 81 572

9. Е01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа 

грунтов 2, 1000 м3 грунта

0,123 117

10. Т01-01-01-039

Погрузка при автомобильных перевозках грунта 

растительного слоя (земля, перегной), 1 т груза

215,25 1 166

11. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

215,25 2 917

12. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного  (под дорожные бордюры: фр. 0-10мм  

В=30см, Н=15см ), 100 м3 материала основания (в 

плотном теле)

0,0405 5187

13. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

5,1 332

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

14. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-1у), 100 м бортового камня

0,9 6963 982

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]



4 296,39 2 609,79 -117 180 -8,1

1 686,60 291,78 -13 18 -0,81

Объем: -0,5*0,1*90

Накладные расходы 105 -93

Сметная прибыль 55 -49

594,11

Объем: -0,045*102,0

1 604,81

Объем: 90*0,0525

64,77 3,69 4 1,29 1,29

12,67

Накладные расходы 104 14

Сметная прибыль 60 8

1 079,46

4 617,09 4 465,64 2 746 12,77 7,854

121,95 478,22 294 29,74 18,29

Объем: 410*0,15

Накладные расходы 142 524

Сметная прибыль 81 299

61,09

Объем: 0,615*126,0

15. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,045 -76-193

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]

16. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-4,59 -2 727

17. С4 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-1у (10907/1,18*1,02*1,103), м3

4,725 7 583

   Поправки: М: =10907*1.103*1.02/6.48/1.18

18. Е68-37-1

Регулирование высотного положения крышек колодцев 

с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец

1 1365

19. С101-2536

Люки чугунные тяжелые, шт.

1 1 079

20. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного  (фр. 40-70 толщ. 15см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,615 752 839

21. С3 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 40-70 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

77,49 4 734

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48



4 617,09 4 465,64 1 465 12,77 4,189

121,95 478,22 157 29,74 9,755

Объем: 410*0,08

Накладные расходы 142 280

Сметная прибыль 81 160

61,09

Объем: 0,328*126,0

3 259,67 2 761,87 1 132 38,3 15,703

442,75 314,90 129 19,05 7,811

Накладные расходы 142 442

Сметная прибыль 81 252

518,60

Объем: 0,41*92,5

3 437,90 2 769,94 1 136 38,3 15,703

442,75 315,39 129 19,08 7,823

Накладные расходы 142 442

Сметная прибыль 81 252

7,39 3,72 -3 0,09 -0,074

1,04

Объем: -2*410

Накладные расходы 142 -1

Сметная прибыль 81 -1

22. Е27-04-001-03

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований из шлака доменного отвального 

сталеплавильного   (фр. 20-40мм толщ. 8см ), 100 м3 

материала основания (в плотном теле)

0,328 401 515

23. С2 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 20-40 т.ч. прил. 27.2 

(351,84*1,02*1,103), м3

41,33 2 525

   Поправки: М: =351.84*1.103*1.02/6.48

24. Е27-06-020-06

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 

покрытия

0,41 1821 337

25. С410-0022

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для пористого 

асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, т

37,93 19 670

26. Е27-06-020-01

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 

м2 покрытия

0,41 1821 410

27. Е27-06-021-01

(Исключить: до т=3см к=(-2) к обьему)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 

1000 м2 покрытия

-0,82 -1-6



570,70

Объем: 410*(96,6-2*12,1)/1000

2 061,55 40 36

382,00

Накладные расходы 115 396

Сметная прибыль 77 265

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 11 136 168,272

866 53,511

1 417,77 709,23 532 68,26 51,195

708,54 113,55 85 9,4 7,05

Накладные расходы 104 641

Сметная прибыль 60 370

1 761,59 1 184,57 178 57,76 8,664

577,02 189,66 28 15,7 2,355

Накладные расходы 104 120

Сметная прибыль 60 69

4,49 3,87 67

0,39 7 0,024 0,418

Объем: (75*0,014*2,4+75*0,04)+150*0,04*1,98

в т.ч. Накладные расходы 100 7

в т.ч. Сметная прибыль 60 4

13,55 13,55 236

28. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

29,68 16 938

29. Е47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную, 100 м2

0,9 3441 856

68 215 1 730

Раздел 2.  Ремонт отмостки

30. Е68-14-1

Разборка бортовых камней на бетонном основании  

(БР.100.20.8), 100 м

0,75 5311 063

31. Е68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров 

толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных 

пневматических, 1000 м2

0,15 87265

32. Т01-01-01-043

Погрузка при автомобильных перевозках мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами емкостью 

ковша до 0,5 м3, 1 т груза

17,4 78

33. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

17,4 236



592,78 322,22 97 26,24 7,872

266,60 42,03 13 3,17 0,951

Объем: 150*0,2

Накладные расходы 142 132

Сметная прибыль 81 75

14,02 8,53 -5 0,54 -0,324

5,49 1,21 -1 0,1 -0,06

Объем: -30*2

Накладные расходы 142 -6

Сметная прибыль 81 -3

65,09

Объем: 150*0,2*0,1*1,26

4 424,18 104,20 156 76,08 114,12

772,97 11,02 17 0,68 1,02

Накладные расходы 142 1 670

Сметная прибыль 81 953

4 296,39 2 609,79 -196 180 -13,5

1 686,60 291,78 -22 18 -1,35

Объем: -0,5*0,1*150

33. Т03-21-01-011

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние до 11 км, 1 т груза

17,4 236

34. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня (под тротуарные 

бордюры из щебня фр. 0-10мм ), 100 м2 дорожек и 

тротуаров

0,3 80178

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

35. Е27-07-002-02

(Исключить до т=10см к=(-2) к обьему)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-0,6 -3-8

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

36. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

3,78 246

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

37. Е27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий (П-5у), 100 м бортового камня

1,5 1 1596 636

   Вычт.ресурсы:  С101-1805:[ М-(10.56=10557.18*0.001) ];  С102-0038:[ М-(119.87=705.14*0.17) ]

38. Е06-01-001-01

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, 

бутобетона и железобетона в деле

-0,075 -126-322

   Вычт.ресурсы:  С101-1668:[ М-(2412.50=9.65*250) ];  С411-0001:[ М-(0.40=1.98*0.2) ]



Накладные расходы 105 -155

Сметная прибыль 55 -81

594,11

Объем: -0,075*102,0

1 915,27

Объем: 150*0,021

592,78 322,22 483 26,24 39,36

266,60 42,03 63 3,17 4,755

Накладные расходы 142 657

Сметная прибыль 81 375

14,02 8,53 -26 0,54 -1,62

5,49 1,21 -4 0,1 -0,3

Объем: -2*150

Накладные расходы 142 -28

Сметная прибыль 81 -16

65,09

Объем: 150*0,1*1,26

304,01 73,39 110 10,21 15,315

118,03 0,32 0,02 0,03

39. С401-0006

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3

-7,65 -4 545

40. С5 ПрайсАвангард.

Поребрик  П-5у (13017/1,18*1,02*1,103), м3

3,15 6 033

   Поправки: М: =13017*1.103*1.02/6.48/1.18

41. Е27-07-002-01

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня (из щебня фр. 0-

10мм), 100 м2 дорожек и тротуаров

1,5 400889

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(4660.42=267.84*17.4) ]

42. Е27-07-002-02

(Исключить: до т=10см к=(-2) к обьему)

На каждый 1 см изменения толщины оснований 

добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01, 100 

м2 дорожек и тротуаров

-3 -16-42

   Вычт.ресурсы:  С408-0391:[ М-(401.76=267.84*1.5) ]

43. С1 Прайс "СГМК".

Щебень из доменного шлака фр. 5-20 т.ч. прил. 27.2 

(374,87*1,02*1,103), м3

18,9 1 230

   Поправки: М: =374.87*1.103*1.02/6.48

44. Е27-07-001-04

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 

покрытия

1,5 177456

   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(3940.42=551.88*7.14) ]



Накладные расходы 142 251

Сметная прибыль 81 143

37,64 11,75 35 2,32 6,96

25,89

Объем: 2*150

Накладные расходы 142 111

Сметная прибыль 81 63

570,70

Объем: 150*(7,14+1,21*2)/100

2 061,55 40 60

382,00

Накладные расходы 115 659

Сметная прибыль 77 441

.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 1 667 288,042

186 14,869

.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 12 803 456,314

1 052 68,38

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 8 439 455,328

940 61,403

.       МАТЕРИАЛОВ - 45 871

.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 15, 

38; %=104 - по стр. 2, 18, 30, 31; %=80 - по стр. 3, 

4; %=95 - по стр. 9; %=142 - по стр. 12, 14, 20, 22, 

24, 26, 27, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 45; %=115 - по 

стр. 29, 47)

7 396

.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1; %=60 - 

по стр. 2, 18, 30, 31; %=38 - по стр. 3, 4; %=43 - по 

стр. 9; %=81 - по стр. 12, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 34, 

35, 37, 41, 42, 44, 45; %=55 - по стр. 15, 38; %=77 - 

по стр. 29, 47)

4 337

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 99 160

45. Е27-07-001-02

(прим. Добавить: до т=4см к=2 к обьему)

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия 

добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия

3 78113

   Вычт.ресурсы:  С410-0054:[ М-(667.77=551.88*1.21) ]

46. С410-0006

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 

асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), 

марка II, тип Б, т

14,34 8 184

47. Е47-01-046-04

Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 15 см вручную, 100 м2

1,5 5733 092

23 782 2 940

91 997 4 670

87 427 4 660



Расчет стоимости работ в текущем уровне цен на 

январь 2018г. Ресурсно-индексным методом. 

Протокол от 12 января 2018г. №О1И/2018.

Строительные работы ТЦ ЗП 22,178 103 349

Строительные работы ТЦ ЗПМ 22,178 20 847

Строительные работы ТЦ ЭМ 6,365 53 714

Строительные работы ТЦ материалы расчет 539 261

Строительные работы ТЦ НР к=0,85 139 559

Строительные работы ТЦ СП к=0,8 76 958

Строительные работы ТЦ всего 912 841

СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ 4 364 0,986

112 6,977

.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 

6, 7, 10, 32)

123

.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 6, 7, 

10, 32)

73

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПОГРУЗКИ-РАЗГРУЗКИ - 4 570

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗП 22,178 222

Погрузка-разгрузка ТЦ ЗПМ 22,178 2 484

Погрузка-разгрузка ТЦ ЭМ 6,365 27 777

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. НР 22,178 2 728

Погрузка-разгрузка ТЦ в т.ч. СП 22,178 1 619

Погрузка-разгрузка ТЦ всего 32 346

. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 103 730

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 519

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 410

Оплата основных рабочих ТЦ 103 571

Оплата механизаторов ТЦ 23 331

Стоимость механизмов ТЦ 81 491

Стоимость материалов ТЦ 539 261

ИТОГО ТЦ 724 323

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ 142 287

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ 78 577

ВСЕГО ТЦ 945 187

Строительный контроль 2,14 20 227

ИТОГО ТЦ 965 414

Непредвиденные расходы 2 19 308

ИТОГО 984 722

НДС 18 177 250

Всего с НДС 1 161 972

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Косова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

4 570 10


