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МБУ НГО "ГУРТ"
г. Новокузнецк

01.2020

01.2020

01.2020

Формат А3

2020 г.

Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном
основании

м.п.
Т

75.8
9.48

м3
м2 177

5.31Срезка а/б покрытия фрезой(В=1500мм, Н=3см)

Погрузочные работы
Перевозка строительного мусора (класс груза 1)
(15км)
Устройство выравнивающего слоя из щебня из
доменного  шлака фр.5-20см, Н-5 см   коэф.упл.
щебня - 1,26

Т

Т

9.48

19.99

м2 177

Розлив битума Т 0.09
Устройство покрытия из мелкозернистого
пористого а/бетона тощиной 4 см, Марки
ll,фракции до 20мм

м2

Т

177

16.99
Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип
Б,фракции до 10мм

м2 177

Устройство подстилающих слоев из щебня из
доменного  шлака фр 5-20 под дорожные бордюры
В=30см, Н=15 см

м2

м3

22.7

3.41
Установка бортовых камней на щебеночном
основании П-1У 75.8м.п.

Раздел 2. Ремонт парковки
Устройство основания из щебня из доменного
шлака, толщ.15 см. (под дорожные бордюры
фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26

м3 2,72

м3 36.89
Устройство основания из щебня из доменного
шлака фр.40-70 , толщ.15 см

м3Устройство основания из щебня из доменного
шлака фр.20-40 толщ.8см. 19.67

60.5

245.9

Установка бортовых камней на щебеночном
основании П-1У м.п.

Устройство покрытия тощиной 4 см из
пористого мелкозернистого а/бетона, Марки
ll,фракции до 20мм

м2

Т

Прокладка резервного трубопровода из хризотилцементных труб,
для инженерных коммуникаций

Разработка грунта  экскаватором м3

Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км)
Устройство основанния из шлакового щебня фр.
5-20, толщ.10см м3

Монтаж трубы асбестоцеметной с муфтами,
диаметром 100мм. м.п.

м3Обратная засыпка щебнем из доменного шлака
фр.5-20 с уплотнением коэф.упл. щебня - 1,26

2.10

2.11

15.88
22.23

1.76

25.2

10.58

Раздел 3. Ремонт  тротуаров
Разборка тротуарных бортовых камней на
щебеночном основании, П-5У3.1

Разборка а/б покрытия отб.молотком
Погрузочные работы
Перевозка строительного мусора (класс груза 1)
(15км)
Устройство основания из щебня из доменного
шлака фр.5-20,толщ.10см. коэф.упл. щебня - 1,26
Устройство подстилающих слоев из щебня из
доменного  шлака фр.5-20 под тротуарные
бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 1,26
Установка бортовых камней на щебеночном
основании П-5У
Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного а/бетона толщ.4см, Марки ll, тип
Б,фракции до 10мм (расход а/б на 100 м2 -9,56
тн.)

3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

м.п. 193.3

м3 8.02
Т 25.54

25.54Т

м2

м3
267.3
26.73
38.7м2

м3 3.9

м.п. 193.3

Т

м2 267.3

25.6

м2 75.8Засыпка и планировка вручную пазух бортовых
камней растительной земли H=15

2.6 Устройство покрытия из мелкозернистого
плотного а/бетона толщ. 4см, Марки ll, тип
Б,фракции до 10мм

м2 245.9

Благоустройство придомовой территории жилого
многоквартирного дома

Ведомость объемов работ по благоустройство придомовой территории
жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 12
(минимальный перечень) (Начало)

Ведомость объемов работ по благоустройство придомовой территории
жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 12
(минимальный перечень) (Продолжение)

Ведомость объемов работ по благоустройство
придомовой территории жилого многоквартирного
дома расположенного по адресу: ул. Покрышкина 12

(минимальный перечень) (Начало)

14

1. Общие данные, см. лист 1.
2. Разбивочный план участка М 1:500, см. лист 12.
3. Конструкции входной крыльца, см. лист 13.
4. Конструкции тротуаров и дорожной одежды, закрепление бортовых камней,
см. лист 14.


