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Пояснительная записка. 

 
Проект благоустройства дворовой территории 4-х этажного многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, город Новокузнецк, Центральный район, проспект 
Кузнецкстроевский, , дом 1, выполнен по заданию заказчика. 
 Заказчиком  выступает  ТСН «Кузнецкстроевский» 
Проект благоустройства выполнен на топографической съемке масштаба 1:500 
предостваленной заказчиком. 
 
 

Общие данные. 
 

Жилой дом по проспекту Кузнецкстроевский, с выходом главного фасада  
параллельно проспекту. 
С северо-западной части территория дома примыкает к земельным  участкам 
жилых домов пр. Пионерский, 48 и ул. Кирова ,51,территории жилого дома , с  юго-
восточной стороны примыкает к территории гостиницы Новокузнецкая. 
Земельный участок имеет кадастровый номер  42:30:0301004:28. 
Площадь земельного участка составляет 6010,0  м2,  
в том числе: 
- Площадь застройки жилого дома – 1244,9 м2; 
           Кроме того:  
- Площадь застройки ДТС – 841,6 м2. 
 
 

Современное состояние дворовой территории. 

 

 В настоящее время дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет 

неудовлетворительное состояние. 

Ремонт проезда, площадок перед входами в жилой дом, территории 

общедомового назначения непроизводился несколько лет. 

 Недостаточно места для временного хранения автомобилей, проезжая часть 

проезда изношена и постоянно, после дождей и в осенне весеннее время 

затиплена дождевыми водами ( Ливнеприемник при сильном и продолжительном 

дожде). 

Движение пешеходов по двору осуществляется по тротуару и частично по  

проезду. 

 

 
 



      

Въехд с проспекта Кузнецкстроевский 

 

Площадка перед подъездом №4. 



      

 

Входной узел в автоюридический центр.    

 

Взодной узел в подвал дома. 



 

Площадка перед подъездом №3. 

 

 

Вид на парковку со строны въезда   с проспекта Кузнецкстроевский. 

 



 

Площадка перед подъездом №2. 

 

 

Площадка перед подъездом №1. 

 

 



 

Парковка для автомобилей. 

 

 

Ливнесток организован в ливневой колодец со сблосом в  магистральную 

ливневую канализацию, расположенную  по проспекту Кузнецкстроевский под 

зданием пристройки. 

 

 



            

Проектное решение. 

Капитальный ремонт внутридворовых проездов. 

Капитальный ремонт внутридворового проезда общей площадью с учетом 
пкрковки для автомобилей составляет -  1655,0  м2  
Ремонт выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей 
площади внутриквартальных проездов за счет организации уклона в сторону 
наименьшей высотной отметки дворовой территории. 

 Асфальтобетонное покрытие следует укладывать на существующее покрытие, со 
срезкой деформированного слоя толщиной 70 мм. 

При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться 
 СП 78.13330.2012г «Автомобильные дороги». 
 
                        Капитальный ремонт тротуаров и отмосток. 
 
Капитальный ремонт тротуара ( 43,7 м2),  площадок перед подъезами  
( 63,3 м2 – асфальт, 55,1 м2 - тротуарная плитка) и отмостока (79,0 м2) 

выполняется посредством нового асфальтобетонного полотна на существующее 
покрытие, со срезкой деформированного слоя толщиной 40 мм, и с 
выравнивающим слоем из щебня шлакового-100мм (фр. 5-20 мм) и 
мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 40 мм (фр. до 10 мм) или 
упладкой тротуарной плитки. 

Для отделения от газонов устанавливают бетонные бортовые камни П- 5У, 
уложенные на выровненный и уплотненный щебеночный слой. 

 Ширина шва между бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. При 
производстве работ необходимо руководствоваться СП 82.13330.2016 
«Благоустройство территорий».  

 
                                         Общее благоустройство. 
 

Проектом предусмотрено восстановление газонов (засыпка и планировка вручную 
пазух бортовых камней растительной землей шириной 1м, толщиной 15см). 
 Для маломобильных групп населения предусмотрены съезды с входных зон.  
   
                                                 Внутриквартальное освещение. 
 
Для перехода на энергосберегающие технологии необходимо 
предусмотреть замену ламп фонарных светильников. 
 

 

 

 



                                                                 Характеристика благоустройства. 

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое Требуемое Примечание 

Ремонт дворовых проездов кв. м     1655,0     1655,0 Требуется 
 

Бортовой камень П1-У п.м.       352,0      352,0  

Бортовой камень  П-5У п.м.       298,0      237,0  

Обеспечение освещения дворовых 

территорий: 

да/нет нет нет 
 

- количество ед.             4 
  

установка скамеек ед.             4 
  

установка урн ед.            4 
  

Оборудование площадок (детских, 

спортивных, для отдыха и т. д. ) 

да/нет нет нет 
 

- количество ед.             2             2 
 

- площадь кв. м        192,4    - 
 

Озеленение территорий (газон, 
кустарники, деревьев, цветочное 

оформление) 

да/нет да да требуется 

- площадь кв. м 638,3 744.7 
 

Тротуары        кв.м.           78,4        43,7 

 

Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед./кв.м     3/5,5     3/9,3 
 

Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 
(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и спортивных 
площадках: спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятственного 
перемещения) 

да/нет да да 
 

Иные виды элементов благоустройства 
 

нет нет 
 

- площадки перед подъездом  ед.            4           4 
 

- площадь (асфальт/плитка) кв. м        125,8/29,7           72,6/82,9 

 

Ориентировочная площадь 

благоустройства 

кв. м               1824,7 
Без 
озеленения 

требуется 

 

 

 



  Ведомость объемов 

на   Благоустройство дворовой территории по адресу 

пр-т Кузнецкстроевский,1 

№ 

п/п 
Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

 
Ремонт дворовых проездов.     

1 

Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании      

(342*0,125) 
м.п. 342,00 

тн 
             

42,75  

2 Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см) м2/м3 
1655/ 
115.85 

3 
Погрузочные работы 

тн 
             

42,75  

4 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 272,13 

4\1 Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя м2 6,75 

5 Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня 

фр.5-20см, Н-10 см   коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 1655,0 

6 Розлив битума (1655*0,0005) тн 0,83 

7 Устройство покрытия из мелкозернистого пористого 

а/бетона 4 см, Марки ll, фр. до  20 мм. 

м2 1655,0 

тн 158,88 

8 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б, фр. до   10 мм. 
м2 1655,0 

9 
Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-

20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 

м2 89,7 

м3 13,46 

10 

Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  

т.ч.: 
  299,0 

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 299,0 

11 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 м2 150,0 

12 Регулировка высотного положения люков шт. 3 

 Ремонт парковки.     

13 Валка деревьев (карагач) диаметром  35 см 
шт 2 

м3 2,88 

14 Корчевка пней диаметром  35 см. 
шт. 2 

м3 0,43 

15 Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 
шт.  2 

м3 0,43 

16 Погрузка строительного мусора   (2.88+0.43)*0,61 тн 2,02 

17 Перевозка строительного мусора (класс груза1)  (15 км) тн 2,02 

18 
Разработка  земляного корыта под уширения и парковки 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(114*0,3) 2 гр. с 

перемещением до 20м 

м3 34,2 

19 Погрузка  грунта  34.2*1,4) тн 47,9 

20 Перевозка грунта (класс груза 1) (34.2*1,4)(15 км) тн 47,9 

21 
Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под 

дорожные бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. 

щебня - 1,26 

м3 2,39 



22 
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см 

(114*0,15) 
м3 17,10 

23 Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. ( 

114*0,08) 
м3 9,1 

24 
Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.: 
м.п. 53,0 

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 53,0 

25 Устройство покрытия из крупнозернистого пористого 

а/бетона толщ. 4см, Марки ll фракция до 20мм. 
м2 114,0 

26 Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фракция до 10 мм. 
м2 114,0 

27 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 м2 53,0 

 
Ремонт  тротуаров     

27 

 

    

28 
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У 
м.п. 91,0 

29 Разборка а/б покрытия отб.молотком(255*0,04) м3 10,20 

30 Погрузочные работы 91*0,05+10.20*1,98 тн 24,75 

31 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 24,75 

32 Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя h-250мм. м2 3,50 

33 
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 255,0 

м3 25,50 

34 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-

20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. 

щебня - 1,26 

м2 18,2 

м3 1,8 

35 

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.: 
м.п. 91,0 

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 91,0 

36 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр. до 10 мм.  (расход а/б на 100 

м2 - 9,56 тн.) 

м2/тн. 
255 

/24,38 

37 Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 
м2 91,00 

38 Регулировка высотного положения люков шт. 1 

 Ремонт  отмостки     

22 
Разборка бортовых камней на бетонном основании 

БР.100.20.8 (125*0,014*2,4)+(125*0,04) 
м.п. 125,0 

39 
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У 
м.п. 87,0 

40 Разборка а/б покрытия отб.молотком  (125*0,04) м3 5,0 

41 Погрузочные работы (87*0,05+5*1,98) тн 14,25 

42 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 14,25 

43 Обмазочная битумная гидроизоляция в 2 слоя м2 17,40 

44 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-

20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. 

щебня - 1,26 

м2 17,4 

м3 1,7 

45 Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26 
м3 12,5 



46 
Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.: 
м.п. 87,0 

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 87,0 

47 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фракция до 10 мм. 
м2 125,0 

48 Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 
м2 65,00 

49 
Подготовка почвы толщиной 15 см. с внесением 

растительной земли. м2 370,00 

    

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 


