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Проект благоустройства дворовой территории 9-ти этажного многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, Центральный район, улица Филиппова, 16, выполнен на 

основании задания заказчика. 

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «РСЦ АКАДЕМИИ ЖКХ». 

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, 

предоставленной заказчиком. 

 

 

                      Общие данные. 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0301044:82 расположен 

по ул. Филиппова, 16 в Центральном районе г. Новокузнецка. Общая площадь 

жилых и нежилых помещений составляет 9 769,10 м2. Площадь земельного 

участка общего имущества составляет 6 076 м2. На участке расположен 9- 

этажный 4-подъездный многоквартирный жилой дом №16, построенный в 2000 

году, ввод в эксплуатацию в 2000году. 

 

 

                         Современное состояние дворовой территории. 

 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома 

имеет неудовлетворительное состояние. Недостаточно мест для временного 

хранения автомобилей, что влечет за собой образование стихийных парковок на 
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газонах, значительно изношено покрытие подходов к подъездам. Движение 

пешеходов в границах жилого дома осуществляется по тротуару, существующая 

ширина не позволяет полноценно жителям МКД передвигаться в два ряда. 

Отмостка разрушена, находятся в неудовлетворительном состоянии имеются 

многочисленные разрушения и впадины в асфальтобетоном покрытии. 

 

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие 

мероприятия: 

 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 3 м) – 230,5 м.п. на 

щебеночном основании. 

1.2. Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и 

разворота машин S = 451 м2 с покрытием из асфальтобетона. 

1.3. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 192 

п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток). 

1.4. Устройство отмостки S = 38 м2 . 

1.5. Устройство тротуаров S = 154 м2 . 

1.6. Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной 

земли 422,5 м2 . 

1.7. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 15 км. 

Перед началом выполнения работ по ремонту дорожного покрытия, 

расположенной за границей планируемой территории, необходимо заключить 

договор аренды на данную территорию. 
При производстве работ обеспечить сохранность инженерных сетей.



№ п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Раздел 1.Ремонт дворовых проездов

м.п. 220,50

тн 43,39

2
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой B=1000мм. 

H=7см.
м2/м3 1230 /86,1

3 Погрузочные работы (строительный мусор) тн 43,39

4
Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) 

(86,1*1,98)+43,39
тн 213,87

м2 49,65

м3 7,45

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 165,50

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 165,50

7
Розлив битума (1230*0,0005)

тн 0,62

8
Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.5-20 H- 

10см (1230*0,10) коэф.упл. щебня - 1,26
м3 123,00

10
Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, 

Марки ll, тип Б фр. до 10мм
м2 1230,00

11
Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением 

растительной земли
м2 165,50

12

Регулирование высотного положения крышек колодцев с 

подъемом на высоту до 5 см. С установкой новых люков 

(тяжелые)
шт. 1

13
Разработка  земляного корыта под парковки, бульдозерами 

мощностью 79кВт (108 л.с.)(451*0,3)
м3 135,30

14 Погрузка грунта (135,30*1,4) тн 189,42

15 Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км) тн. 189,42

м2 19,50

м3 2,93

Установка бортовых камней на щебеночном основании П-1У  ( 

объем 1м.п.-0,0525м3)
м.п. 65,00

17
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. 

(451*0,15) 
м3 67,65

м2 1230,00

(минимальный перечень)

на Благоустройство дворовой территории по адресу:

Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  ул. Филиппова,  д. 16

Раздел 2. Ремонт парковки

Ведомость объемов

Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого 

пористого а/б смеси  Марки II толщиной 4 см. фр. До 20 мм.9

16

Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 5-20мм, по 

дорожные бордюры B=30см, H=15см. коэф.упл. щебня - 1,26

                                                                                                                       УТЕРЖДАЮ

                                                                                                                       ______________

1
Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном 

основании      (220,5*0,12)+(220,5*0,032*2,4)      

6

                                                                                                                                                                                 

Устройство подстилающих слоев из щебня фр.5-20 под 

дорожные бордюры В=30см, Н=15 см коэф.упл. щебня - 1,26
5



18
Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 

(451*0,08) 
м3 36,08

19

Регулирование высотного положения крышек колодцев с 

подъемом на высоту до 5 см. С установкой новых люков 

(тяжелые)
шт. 2

20
Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll фр. До 20 мм.
м2 451,00

21
Розлив битума (541*0,0005)

тн 0,23

22
Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, 

Марки ll, тип Б фр. до 10мм
м2 451,00

23
Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением 

растительной земли
м2 65,00

     Раздел 3. Ремонт отмостки                                                                             

м.п. 154,00

тн 11,33

м3 6,16

м2 154,00

26 Погрузочные работы асфальтобетон (6,16*1,98)+11,33 тн 23,5

27 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 23,5

м2 30,80

м3 3,08

30
Гидроструйная очистка поверхности под устройством 

обмазочной гидроизоляции (h=250мм), ( 0.25*154)с 

откапыванием грунта

м2 38,50

31
Обмазочная битумная гизроизоляция в 2 слоя (h=250мм), ( 

0.25*154)
м2 38,50

м2 154,00

м3 15,40

33
Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона толщ.4см, 

Марки ll, тип Б фр. до 10мм
м2 154,00

34
Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением 

растительной земли
м2 154,00

Раздел 4. Ремонт тротуара                                                                           

35
Разработка  земляного корыта под тротуарную дорожку 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)( 38*0,2) 2 гр. 
м3 7,60

36 Погрузка  грунта  (7,60*1,4) тн 10,64

37 Перевозка грунта (класс груза 1) (7,60*1,4)(15 км) тн 10,64

м2 38,00

м3 6,08

м2 38,0

м3 3,80

м2 7,6

38

Устройство шлакового основания фр.20-40,толщ.16см. ( 

Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-

40 мм, марка 1000)

39
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26 ( Щебень шлаковый для дорожного 

154,00

40

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

29
Установка бортовых камней на щебеночном основании         П-

5У  ( объем 1м.п.-0,021м3)
м.п.

32
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

.коэф.упл. щебня - 1,26

Разборка бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном основании      

(154*0,04)+(154*0,014*2,4)   

25
Разборка а/б покрытия толщиной 4 см отб.молотком . 

(154*0,04)

28

24

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26



м3 0,8

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 38,0

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 38,0

42

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного  а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм. (расход а/б на 100 м2 - 

9,56 тн.)

м2/тн. 38/ 3,63

43
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 38,0

40

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

Составил: инженер пто Смирнов  Д. Н.

Проверил:____________________________ 

41
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2021 г. "____" ______________2021 г.

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2021

Сметная стоимость 4081,14 (433,24) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3264,41 (346,54) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (9,71) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 936,23 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 202,13 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование конструктивного решения)

ведомость дефектов

(проектная и (или) иная техническая документация)

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  ул.Филиппова, д.16

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, ул Филиппова,  д.16

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, ул Филиппова,  д.16

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 25

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр68-14-1 100 м 2,205

1 708,54 1 562,33

2 709,23 1 563,85

3 113,55 250,38

чел.-ч 68,26 150,5133

чел.-ч 9,4 20,727

1 417,77 3 126,18

1 812,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 848,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 978,86

5 954,00

2 509-9900 т 43,39

3 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 43,39 4,49 194,82

4 ТЕРр68-12-8 1000 м2 

покрытия

1,23

1 92,48 113,75

2 11 431,43 14 060,66

3 249,25 306,58

чел.-ч 9,87 12,1401

чел.-ч 15,51 19,0773

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

ЗТм

Итого по расценке

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

Индекс

ы

Количество

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=1230  м2

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

Объем=220.5 / 100

ОТ

ЭМ

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П1у (220,5*0,12)+(220,5*0,032*2,4)

Объем=220.5*0,12+220.5*0.032*2.4

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами 

с шириной фрезерования 500-1000 мм и 

толщиной слоя: до 70 мм

Объем=1230 / 1000

ОТ

Наименование работ и затрат

в т.ч. ОТм

ЗТ

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 523,91 14 174,41

420,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 428,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 226,98

14 830,13

5 509-9900 т 170,478

6 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 213,87 15,36 3 285,04

7 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

1,23

1 121,95 150,00

2 4 465,64 5 492,74

3 478,22 588,21

4 29,50 36,29

чел.-ч 12,77 15,7071

чел.-ч 29,74 36,5802

4 617,09 5 679,03

738,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 930,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 596,10

7 205,27

8 ТССЦ-409-0052 м3 154,98 111,89 17 340,71

9 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,62

2 49,08 30,43ЭМ

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=1230*0.1*1,26

Розлив вяжущих материалов

Объем=1230*0,0005

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=1230*0,07*1,98

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=43,39+170,478

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((1230*0,1)) / 100

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

(1230*0,07)

Итого по расценке

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 8,59 5,33

4 1 932,69 1 198,27

чел.-ч 0,66 0,4092

1 981,77 1 228,70

5,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 6,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 4,30

1 239,72

10 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

1,23

1 442,75 544,58

2 2 777,78 3 416,67

3 315,72 388,34

4 369,04 453,92

чел.-ч 38,3 47,109

чел.-ч 19,1 23,493

3 589,57 4 415,17

932,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 175,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 753,33

6 343,98

11 ТССЦ-410-0022 т 115,3 518,60 59 794,58

12 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

1,23

1 442,75 544,58

2 2 769,94 3 407,03

3 315,39 387,93

4 225,21 277,01

чел.-ч 38,3 47,109

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=1230 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=1230 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке
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чел.-ч 19,08 23,4684

3 437,90 4 228,62

932,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 174,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 753,00

6 156,58

13 ТССЦ-410-0006 т 118,818 570,70 67 809,43

14 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,074475

1 121,95 9,08

2 4 465,64 332,58

3 478,22 35,62

4 29,50 2,20

чел.-ч 12,77 0,9510458

чел.-ч 29,74 2,2148865

4 617,09 343,86

44,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 56,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 36,10

436,28

15 ТССЦ-409-0052 м3 9,38385 111,89 1 049,96

16 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,655

1 772,97 1 279,27

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=165.5*0,3*0.15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=165.5 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под дорожные 

бордюры)

Объем=((165.5*0,3*0.15)) / 100

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Страница 5



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 104,20 172,45

3 11,02 18,24

4 3 677,44 6 086,16

чел.-ч 76,08 125,9124

чел.-ч 0,68 1,1254

4 554,61 7 537,88

1 297,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 634,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 047,74

10 220,48

17 101-1805 т -0,001655 10 557,18 -17,47

18 102-0038 м3 -0,28135 705,14 -198,39

19 401-0006 м3 -9,7645 594,11 -5 801,19

20 ТССЦ-403-0933 м3 8,689 1 732,17 15 050,83

21 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,06263

1 1 686,60 -105,63

2 2 609,79 -163,45

3 291,78 -18,27

4 2 412,90 -151,12

чел.-ч 180 -11,2734

чел.-ч 18 -1,12734

6 709,29 -420,20

-123,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -126,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -61,08

-607,66

22 ТССЦ-401-0006 м3 3,3762 594,11 2 005,83

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-9,7645/1.02+3,3762/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 ГОСТ 6665-91)

Объем=165.5*0,0525

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Страница 6



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

23 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,24825

1 797,39 197,95

чел.-ч 88,5 21,970125

797,39 197,95

197,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 176,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 67,30

441,43

24 ТССЦ-407-0013 м3 24,825 111,97 2 779,66

25 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,1655

1 1 025,00 169,64

чел.-ч 100 16,55

1 025,00 169,64

169,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 150,98

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 59,12

379,74

26 ТЕРр68-37-1 1 колодец 1

1 12,67 12,67

2 3,69 3,69

4 48,41 48,41

чел.-ч 1,29 1,29

64,77 64,77

12,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 12,92

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Регулирование высотного положения крышек 

колодцев с подъемом на высоту: до 5 см

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=15*1.655

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=165.5 / 1000

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((165.5*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Объем=0,06*165.5/3*1.02
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 6,84

84,53

27 ТССЦ-403-8383 шт. -1 45,29 -45,29

28 ТССЦ-101-2536 шт. 1 1 079,46 1 079,46

217 012,46

29 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,1353

2 949,58 128,48

3 121,41 16,43

чел.-ч 7,49 1,013397

949,58 128,48

16,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 15,12

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 6,42

150,02

30 ТЕР01-01-030-14 1000 м3 

грунта

0,1353

2 751,81 101,72

3 96,13 13,01

чел.-ч 5,93 0,802329

751,81 101,72

13,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 11,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 5,09

118,78

31 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 189,42 5,42 1 026,66

Объем=135.3*1.4

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) (ОП ТЕР01 прил1 п.9в)

Объем=((451*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=((451*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.

Люки чугунные тяжелые

Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=1230  м2

Раздел 2. Ремонт парковки  ТИП 3а  S=451 м2

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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32 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 189,42 15,36 2 909,49

33 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,02925

1 121,95 3,57

2 4 465,64 130,62

3 478,22 13,99

4 29,50 0,86

чел.-ч 12,77 0,3735225

чел.-ч 29,74 0,869895

4 617,09 135,05

17,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 22,13

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 14,18

171,36

34 ТССЦ-409-0052 м3 3,6855 111,89 412,37

35 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

0,65

1 772,97 502,43

2 104,20 67,73

3 11,02 7,16

4 3 677,44 2 390,34

чел.-ч 76,08 49,452

чел.-ч 0,68 0,442

4 554,61 2 960,50

509,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 642,08

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=65*0,3*0,15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=65 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

Объем=((65*0,3*0,15)) / 100

ОТ

Страница 9



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 411,49

4 014,07

36 101-1805 т -0,00065 10 557,18 -6,86

37 102-0038 м3 -0,1105 705,14 -77,92

38 401-0006 м3 -3,835 594,11 -2 278,41

39 ТССЦ-403-0933 м3 3,413 1 732,17 5 911,90

40 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,024598

1 1 686,60 -41,49

2 2 609,79 -64,20

3 291,78 -7,18

4 2 412,90 -59,35

чел.-ч 180 -4,42764

чел.-ч 18 -0,442764

6 709,29 -165,04

-48,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -49,64

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -23,99

-238,67

41 ТССЦ-401-0006 м3 1,326 594,11 787,79

42 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,677

1 121,95 82,56

2 4 465,64 3 023,24

3 478,22 323,75

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((451*(0,15))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*65/3*1.02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-3,835/1.02+1,326/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 )

Объем=65*0,0525

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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4 29,50 19,97

чел.-ч 12,77 8,64529

чел.-ч 29,74 20,13398

4 617,09 3 125,77

406,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 511,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 328,10

3 965,82

43 ТССЦ-409-0082 м3 85,2 94,86 8 082,07

44 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,361

1 121,95 44,02

2 4 465,64 1 612,10

3 478,22 172,64

4 29,50 10,65

чел.-ч 12,77 4,60997

чел.-ч 29,74 10,73614

4 617,09 1 666,77

216,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 272,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 174,95

2 114,71

45 ТССЦ-409-0072 м3 45,4608 105,16 4 780,66

46 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,23Розлив вяжущих материалов

Объем=451*0,0005

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=451*(0,08)*1,26

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((451*(0,08))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=451*(0,15)*1,26

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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2 49,08 11,29

3 8,59 1,98

4 1 932,69 444,52

чел.-ч 0,66 0,1518

1 981,77 455,81

1,98

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1,60

459,90

47 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,451

1 442,75 199,68

2 2 777,78 1 252,78

3 315,72 142,39

4 369,04 166,44

чел.-ч 38,3 17,2733

чел.-ч 19,1 8,6141

3 589,57 1 618,90

342,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 431,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 276,22

2 326,13

48 ТССЦ-410-0022 т 42,2587 518,60 21 915,36

49 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,451

1 442,75 199,68

2 2 769,94 1 249,24

3 315,39 142,24

4 225,21 101,57М

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=451 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=451 / 1000

ОТ

ЭМ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 38,3 17,2733

чел.-ч 19,08 8,60508

3 437,90 1 550,49

341,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 430,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 276,10

2 257,41

50 ТССЦ-410-0006 т 43,567 570,70 24 863,69

51 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,0975

1 797,39 77,75

чел.-ч 88,5 8,62875

797,39 77,75

77,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 69,20

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 26,44

173,39

52 ТССЦ-407-0013 м3 9,75 111,97 1 091,71

53 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,065

1 1 025,00 66,63

чел.-ч 100 6,5

1 025,00 66,63

66,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 59,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 23,22

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=65 / 1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*0.65

Объем=((65*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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149,15

54 ТЕРр68-37-1 1 колодец 2

1 12,67 25,34

2 3,69 7,38

4 48,41 96,82

чел.-ч 1,29 2,58

64,77 129,54

25,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 25,85

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 13,68

169,07

55 403-8383 шт. -2 45,29 -90,58

56 ТССЦ-101-2536 шт. 2 1 079,46 2 158,92

87 317,99

57 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,0076

2 949,58 7,22

3 121,41 0,92

чел.-ч 7,49 0,056924

949,58 7,22

0,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 0,85

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 0,36

8,43

58 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 10,64 5,42 57,67

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) (ОП ТЕР01 прил1 п.9в)

Объем=7.6*1,4

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Люки чугунные тяжелые

Итого по разделу 2 Ремонт парковки  ТИП 3а  S=451 м2

Раздел 3. Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=38 м2

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((38*0,2)) / 1000

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Регулирование высотного положения крышек 

колодцев с подъемом на высоту: до 5 см
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59 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 10,64 15,36 163,43

60 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,38

1 266,60 101,31

2 322,22 122,44

3 42,03 15,97

4 4 664,38 1 772,46

чел.-ч 26,24 9,9712

чел.-ч 3,17 1,2046

5 253,20 1 996,21

117,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 147,77

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 94,70

2 238,68

61 408-0391 м3 -6,612 267,84 -1 770,96

62 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,38

1 5,49 4 8,34

2 8,53 4 12,97

3 1,21 4 1,84

4 401,76 4 610,68

чел.-ч 0,54 4 0,8208

чел.-ч 0,1 4 0,152

415,78 631,99

10,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 12,83

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 16 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=38 / 100

16-12=4/1=4 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=7.6*1,4

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=38 / 100

ОТ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 8,22

653,04

63 408-0391 м3 -2,28 267,84 -610,68

64 ТССЦ-409-0072 м3 7,66 105,16 805,53

65 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,38

1 266,60 101,31

2 322,22 122,44

3 42,03 15,97

4 4 664,38 1 772,46

чел.-ч 26,24 9,9712

чел.-ч 3,17 1,2046

5 253,20 1 996,21

117,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 147,77

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 94,70

2 238,68

66 408-0391 м3 -6,612 267,84 -1 770,96

67 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-0,38

1 5,49 2 -4,17

2 8,53 2 -6,48

3 1,21 2 -0,92

4 401,76 2 -305,34

чел.-ч 0,54 2 -0,4104

чел.-ч 0,1 2 -0,076ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(38*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

Объем=38*0.16*1.26

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=38 / 100

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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415,78 -315,99

-5,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -6,41

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -4,11

-326,51

68 408-0391 м3 1,14 267,84 305,34

69 ТССЦ-409-0052 м3 4,788 111,89 535,73

70 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

0,38

1 772,97 293,73

2 104,20 39,60

3 11,02 4,19

4 3 677,44 1 397,43

чел.-ч 76,08 28,9104

чел.-ч 0,68 0,2584

4 554,61 1 730,76

297,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 375,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 240,57

2 346,71

71 402-0004 м3 -0,0228 696,05 0,33 -5,24

72 101-1805 т -0,00038 10 557,18 -4,01

73 102-0038 м3 -0,0646 705,14 -45,55

74 401-0006 м3 -2,242 594,11 0,86 -1 145,52

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

 МАТ=0,86 к расх.

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

 МАТ=0,33 к расх.

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=38 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--1,14

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=38*0.1*1.26

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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75 ТССЦ-403-0933 м3 0,798 1 732,17 1 382,27

76 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,015103

1 1 686,60 -25,47

2 2 609,79 -39,42

3 291,78 -4,41

4 2 412,90 -36,44

чел.-ч 180 -2,71854

чел.-ч 18 -0,271854

6 709,29 -101,33

-29,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -30,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -14,73

-146,54

77 ТССЦ-401-0006 м3 0,3876 594,11 230,28

78 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,057

1 797,39 45,45

чел.-ч 88,5 5,0445

797,39 45,45

45,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 40,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 15,45

101,35

79 ТССЦ-407-0013 м3 5,7 111,97 638,23Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*0.38

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Объем=0,03*38/3*1.02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((38*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=38*0,021

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-2,242/1.02*0.86+0,3876/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

Камни железобетонные бортовые П-5У(длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3)
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80 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,038

1 1 025,00 38,95

чел.-ч 100 3,8

1 025,00 38,95

38,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 34,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 13,57

87,19

81 ТЕР27-07-006-01 1000 м2 0,038

1 204,94 7,79

2 4 375,98 166,29

3 126,32 4,80

4 1,82 0,07

чел.-ч 18,58 0,70604

чел.-ч 7,98 0,30324

4 582,74 174,15

12,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 15,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 10,17

200,18

82 ТССЦ-101-1556 т 0,0247 1 876,40 46,35

83 ТССЦ-410-0006 т 3,63 570,70 2 071,64

8 284,76

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

(норма расхода принята по ТЕР27-07-001-02 с 

корректировкой толщины)

Объем=(7,14+2,42)*0.38

Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=38 м2

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из 

горячих асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых 

типоразмеров толщиной слоя 4 см

Объем=38 / 1000

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=38 / 1000

ОТ
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84 ТЕРр68-14-1 100 м 1,54

1 708,54 1 091,15

2 709,23 1 092,21

3 113,55 174,87

чел.-ч 68,26 105,1204

чел.-ч 9,4 14,476

1 417,77 2 183,36

1 266,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 291,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 683,65

4 158,35

85 509-9900 т 11,33

86 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,154

1 577,02 88,86

2 1 184,57 182,42

3 189,66 29,21

чел.-ч 57,76 8,89504

чел.-ч 15,7 2,4178

1 761,59 271,28

118,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 120,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 63,76

455,47

87 509-9900 т 12,1968

88 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 23,53 4,49 105,65

Строительный мусор

 (154*0,04 )

Объем=154*0,04*1.98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Строительный мусор

 П5у   (154*0,04)+(154*0,014*2,4)

Объем=154*0,04+154*0.014*2.4

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

Объем=154 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Объем=154 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

Раздел 4. Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=375.6 м2

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании
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89 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 23,53 15,36 361,42

90 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта

0,01925

1 1 442,98 27,78

чел.-ч 154 2,9645

1 442,98 27,78

27,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 24,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 9,45

61,95

91 ТЕР46-08-044-02 1 м2 

поверхнос

ти

9,625

1 1,54 14,82

2 0,59 5,68

4 0,28 2,70

чел.-ч 0,15 1,44375

2,41 23,20

14,82

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 15,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 8,74

47,20

92 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,09625

1 242,32 23,32

2 77,87 7,49

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(0.25*38.5) / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Гидроструйная очистка: бетонных 

поверхностей

Объем=0.25*38.5

ОТ

ЭМ

М

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Объем=11,33+12,1968

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=(0.25*38.5*0.2) / 100

ОТ

ЗТ

Объем=11,33+12,1968

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
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4 1 604,98 154,48

чел.-ч 21,2 2,0405

1 925,17 185,29

23,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 25,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 13,68

224,62

93 ТЕР01-02-061-02 100 м3 

грунта

0,01925

1 875,77 16,86

чел.-ч 97,2 1,8711

875,77 16,86

16,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 15,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 5,73

37,60

94 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,308

1 266,60 82,11

2 322,22 99,24

3 42,03 12,95

4 4 664,38 1 436,63

чел.-ч 26,24 8,08192

чел.-ч 3,17 0,97636

5 253,20 1 617,98

95,06

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 107,42

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 62,22

1 787,62

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня  (под  бордюры)

Объем=((154*0,2)) / 100

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

Объем=(0.2*38.5*0.25) / 100

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков
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95 408-0391 м3 -5,3592 267,84 -1 435,41

96 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-0,308

1 5,49 2 -3,38

2 8,53 2 -5,25

3 1,21 2 -0,75

4 401,76 2 -247,48

чел.-ч 0,54 2 -0,33264

чел.-ч 0,1 2 -0,0616

415,78 -256,11

-4,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 -4,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 -2,70

-263,48

97 408-0391 м3 0,924 267,84 247,48

98 ТССЦ-409-0052 м3 3,8808 111,89 434,22

99 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,54

1 772,97 1 190,37

2 104,20 160,47

3 11,02 16,97

4 3 677,44 5 663,26

чел.-ч 76,08 117,1632

чел.-ч 0,68 1,0472ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=--0,924

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=154*0.1*0.2*1.26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=154 / 100

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=((154*0,2)*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм
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4 554,61 7 014,10

1 207,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 521,25

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 974,93

9 510,28

100 402-0004 м3 -0,0924 696,05 0,33 -21,22

101 101-1805 т -0,00154 10 557,18 -16,26

102 102-0038 м3 -0,2618 705,14 -184,61

103 401-0006 м3 -9,086 594,11 0,86 -4 642,35

104 ТССЦ-403-0933 м3 3,234 1 732,17 5 601,84

105 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,061207

1 1 686,60 -103,23

2 2 609,79 -159,74

3 291,78 -17,86

4 2 412,90 -147,69

чел.-ч 180 -11,01726

чел.-ч 18 -1,101726

6 709,29 -410,66

-121,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -123,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -59,70

-593,87

106 ТССЦ-401-0006 м3 1,5708 594,11 933,23

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,03*154/3*1.02

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=(-9,086/1.02*0.86+1,5708/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

 МАТ=0,86 к расх.

Камни железобетонные бортовые П5У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3 )

Объем=154*0,021

Устройство бетонной подготовки

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

 МАТ=0,33 к расх.

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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107 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

1,54

1 266,60 410,56

2 322,22 496,22

3 42,03 64,73

4 4 664,38 7 183,15

чел.-ч 26,24 40,4096

чел.-ч 3,17 4,8818

5 253,20 8 089,93

475,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 598,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 383,80

9 072,60

108 408-0391 м3 -26,796 267,84 -7 177,04

109 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-1,54

1 5,49 2 -16,91

2 8,53 2 -26,27

3 1,21 2 -3,73

4 401,76 2 -1 237,42

чел.-ч 0,54 2 -1,6632

чел.-ч 0,1 2 -0,308

415,78 -1 280,60

-20,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -26,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -16,67

-1 323,28

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

12-10=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(154*(-1)) / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=154 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Страница 25



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

110 408-0391 м3 4,62 267,84 1 237,42

111 ТССЦ-409-0052 м3 19,404 111,89 2 171,11

112 ТЕР27-07-001-01 100 м2 

покрытия

1,54

1 168,74 259,86

2 79,31 122,14

3 0,69 1,06

4 4 120,29 6 345,25

чел.-ч 15,12 23,2848

чел.-ч 0,05 0,077

4 368,34 6 727,25

260,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 294,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 170,77

7 192,86

113 410-0054 т -10,9956 551,88 -6 068,25

114 ТЕР27-07-001-02 100 м2 

покрытия

1,54

1 25,89 2 79,74

2 11,75 2 36,19

4 667,77 2 2 056,73

чел.-ч 2,32 2 7,1456

705,41 2 172,66

79,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 90,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 52,19СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=154 / 100

4-3=1/0.5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=154*0,1*1,26

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см

Объем=154 / 100

ОТ

ЭМ

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--4,62

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)
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2 314,96

115 410-0054 т -3,7268 551,88 -2 056,75

116 ТССЦ-410-0006 т 14,72 570,70 8 400,70

117 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,231

1 797,39 184,20

чел.-ч 88,5 20,4435

797,39 184,20

184,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 163,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 62,63

410,77

118 ТССЦ-407-0013 м3 23,1 111,97 2 586,51

119 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,154

1 1 025,00 157,85

чел.-ч 100 15,4

1 025,00 157,85

157,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 140,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 55,01

353,35

33 924,69

322 702,44

Итого по разделу 4 Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=375.6 м2

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=15*1.54

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=154 / 1000

ОТ

ЗТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((154*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

(норма расхода принята по ТЕР27-07-001-02 с 

корректировкой толщины)

Объем=(7,14+2,42)*1.54
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9 709,59

44 992,27

3 104,58

268 000,58

346 539,90 3 264 406

2  кв 2021 339 820,52 9,42 3 201 109

9 709,59

38 272,89

268 000,58

14 908,98

8 928,48

2  кв 2021 6 719,38 9,42 63 297

12 814,17

14 908,98

8 928,48

7 415,95 69 858

353 955,85 3 334 264

7 079,12 66 685

361 034,97 3 400 949

72 206,99 680 189,80

433 241,96 4 081 138,80

Составил:

Проверил:

  ВСЕГО по смете

     Строительный контроль (пр 421 п. 167) 2,14%

     Итого

     Непредвиденные расходы (421 пр  п. 179) 2%

     Итого с непредвиденными

     НДС

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               В том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

                    накладные расходы

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               Оплата труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

инженер СДО ООО "Атлант"_________________________/Соловьева Д.А./                      тел. 8-951-165-8762.  
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Тип I
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Тип IIIб
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Тип IIIб
Тип IIIб

Тип IIIа

Тип IIIа

Тип IIIа
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Узел А

Узел А
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Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А
Узел А

203,70

203,46

203,60

203.53

203,52

203,50

203,37

203,42

203,37

203,55

202,43

Жилой дом  №16 по ул. Филиппова

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия,м²
Примечание

1 Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона I 1230

1 Площадь участка в границах придомовой территории

2

Площадь твердых покрытий, всего:3

м² 6 076

м² 8 530,6Площадь общая

м²

Площадь озеленения 422,5

м²

в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием м²

            - тротуары с асфальтобетонным покрытием м² 38

1 681

1 873

4 м²

            - отмостки с асфальтобетонным покрытием 154

№п/п Наименование
Ед.

изм.
Показатели

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Минимальный перечень работ
8
-
9
5
1-

6
0
3
-
6
2
-
2
2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница придомовой территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница придомовой территории

Дорожное покрытие новое

Бортовые камни дорожные

Регулировка высотного положения люка

Бортовые камни тротуарные

 Покрытие существующее тротуаров,

отмостка

Газон обыкновенный

Дорожное покрытие существующее

 Проектируемое покрытие тротуаров

Существующие слои основания

ПРИМЫКАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

25
00
,1
5

0
,0
4

1,00

УЗЕЛ  "А"

3,00

Бортовой камень

П-1У

местный уплотненный
 грунт

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК

И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой

щебеночной смеси,  марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип IIа

растительный грунт

с посевом трав h=0,15мбортовой камень П-1У

Покрытие -асфальтобетон пористый мелкозернистый  марка II, фр. до 20 мм. по 

 ГОСТ 9128-2013,                                           h=0,04м

 щебень шлаковый фр.20-40мм,                           h=0,08м

 щебень шлаковый фр.40-70мм,                           h=0,15м

естественные грунты

переменная

растительный грунт
бортовой камень П-1У

розлив битума

Покрытие : асфальтобетон пористый мелкозернистый

марка II, фр. до 20 мм. по ГОСТ 9128-2013,               h=0,04м

щебень фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-2014,                   h=0,10м

существующие слои основания

естественные грунты

Существующие слои основания

местный уплотненный
 грунт

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ

ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

Покрытие - плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм.  ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип I

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

0,50

0
,1
5

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

Бортовой камень 

Бетон не менее В15

0,40

0
,1
0

П-5У

0
,5
0

0
,4
0

Бетон не менее В15

Бортовой камень 

V=0,06м³ V=0,03м³

доменный шлак фр.5-20мм по

ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

доменный шлак фр.5-20мм по
ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

0,50

0
,1
5

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

Бортовой камень 

Бетон не менее В15

0,40

0
,1
5

П-5У

0
,5
0

0
,4
0

Бетон не менее В15

Бортовой камень 

V=0,06м³ V=0,03м³

доменный шлак фр.5-20мм по

ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по
ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,15м

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ НОВОЕ

Тип IIIа

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

щебень фр. 20-40 мм . h=0.16 м.

естественные грунты

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТОК

Тип IIIб

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты

Примечания:

СП 45.133330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 82.133330.2016 - Благоустройство территорий. Актуализированная редакция  СНиП III-10-75

Система высот - Балтийская 1977г.
Система координат-местная.

Разбивочный план

благоустройства и озеленения

Масштаб 1:500

Разработал

ГИП
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