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Пояснительная записка. 
 

Проект благоустройства дворовой территории 5-ти  этажного трех подъездного 
жилого дома, выполненного из кирпича и расположенного по адресу:  
 Кемеровская область, Новокузнецкий городской  округ, город Новокузнецк, 
Центральный район, пр. Дружбы, дом 6, выполнен по заданию заказчика. 
В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной ответственностью  
«УК Любимый город». 
Проект благоустройства выполнен на топографической съемке масштаба 1:500 
предоставленной заказчиком. 
 

Общие данные. 
 

Жилой дом по  пр.  Дружбы,  №6  расположен внутри многоэтажной жилой 
застройки квартала  и  под углом в 90 градусов.  торцом здания выходит к 
проезжей части  пр. Дружбы. 
С северо-восточной стороны, территория участка примыкает к городской, 
свободной от застройки территории и к территории жилого дома № 8б , с  юго-
западной стороны  территория участка примыкает к участкам жилых домов  с 
номерами 2 и 6а расположенных  по  пр.   Дружбы. 
Земельный участок имеет кадастровый номер  42:30:0302059:64. 
Площадь земельного участка составляет  2806,0 м2,  
в том числе: 
- площадь застройки – 851,5 м2;  
- количество квартир – 80. 

 

Современное состояние дворовой территории. 

 

 В настоящее время дворовая территория многоквартирного жилого дома имеет 

неудовлетворительное состояние. 

Ремонт проезда, площадок перед входами в жилой дом, территории обще-

домового назначения не производился несколько лет. 

 Площадки  для временного хранения автомобилей нет, проезжая (пешеходная) 

часть проезда изношена и постоянно, после дождей  в осеннее и  весеннее время 

затоплена дождевыми водами. 

Движение пешеходов осуществляется  по пешеходному тротуару - подъезду, 

проходящему вдоль дома. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

Проектное решение.  

 

Капитальный ремонт внутри дворового проезда общей площадью с учетом 
парковки для автомобилей составляет -   458 ,0  м2  
Ремонт выполняется с учетом обеспечения отвода поверхностных вод со всей 
площади внутриквартальных проездов за счет организации уклона в сторону 
наименьшей высотной отметки дворовой территории. 

 Асфальтобетонное покрытие следует укладывать на существующее покрытие, со 
срезкой деформированного слоя толщиной 70 мм. 

При производстве дорожных работ необходимо руководствоваться СП 
78.13330.2012г «Автомобильные дороги». 

 
                        Капитальный ремонт тротуаров и отмостки. 
 
Капитальный ремонт тротуара и при подъездной территории (111,0 м2) и 

отмосток (153,0 м2) выполняется посредством нового асфальтобетонного полотна 
на существующее покрытие, со срезкой деформированного слоя толщиной 40 мм, и 
с выравнивающим слоем из щебня шлакового-100мм (фр. 5-20 мм) и 
мелкозернистого плотного асфальтобетона толщиной 40 мм (фр. до 10 мм). 

Для отделения от газонов устанавливают бетонные бортовые камни П- 5У, 
уложенные на выровненный и уплотненный щебеночный слой. Ширина шва между 
бортовыми камнями не должна превышать 5 мм. При производстве работ 
необходимо руководствоваться СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий».  

 
                                         Общее благоустройство. 

Проектом предусмотрено восстановление газонов (засыпка и планировка вручную 
пазух бортовых камней растительной землей шириной 1м, толщиной 15см). 
 Для маломобильных групп населения предусмотрены съезды с стороны  входных 
зон,пандусы.  
   
                                                 Внутриквартальное освещение. 
 
Для перехода на энергосберегающие технологии необходимо 
предусмотреть замену ламп фонарных светильников. 
 

 

 

 

 



 

 

                                                                 Характеристика благоустройства. 

Наименование показателя Ед. изм. Фактическое Требуемое Примечание 

Ремонт дворовых проездов кв. м 282,0 272,0 требуется 

Обеспечение освещения дворовых 

территорий: 

да/нет нет нет 
 

- количество ед. 
   

установка скамеек ед. 
   

установка урн ед. 
   

Оборудование площадок (детских, 

спортивных, для отдыха и т. д. ) 

да/нет нет нет 
 

- количество ед. 
   

- площадь кв. м 
   

Обустройство автомобильных парковок кв. м  186,0 требуется 

Ремонт тротуаров кв.м.  111,0 Требуется 

Ремонт отмостка кв.м.  153,0 требуется 

Озеленение территорий (газон, 

кустарники, деревьев, цветочное 
оформление) 

да/нет да да требуется 

- площадь кв. м  113,0 
 

Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед./кв.м 
   

Наличие приспособлений для 

маломобильных групп населения 

(опорных поручней, специального 

оборудования на детских и спортивных 
площадках: спусков, пандусов для 

обеспечения беспрепятственного 
перемещения) 

да/нет нет нет 
 

Иные виды элементов благоустройства 
 

нет нет 
 

- количество ед. 
   

- площадь кв. м 
   

Ориентировочная площадь 

благоустройства 

кв. м  835,0 требуется 

 

 

 

 



                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                

 
Ведомость объемов 

на Благоустройство дворовой территории по адресу: 

Центральный р-он  пр. Дружбы, 6 

(минимальный перечень) 

 

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

  Раздел 1.Ремонт дворовых проездов (схема 1)     

1 
Разборка бортовых камней БР.100.30.18 на бетонном 

основании      (150*0,12)+(150*0,032*2,4)       
м.п. 150,00 

тн 29,52 

2 
Срезка асфальтобетонного покрытия фрезой B=1000мм. 

H=7см. м2/м3 272/ 19,04 

3 Погрузочные работы (строительный мусор)  тн 29,52 

4 
Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) 

(19,04*1,98)+ 29,52 тн 67,22 

5 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня 

фр.5-20 под дорожные бордюры В=30см, Н=15 

см.коэф.упл. щебня - 1,26 

м2 34,50 

м3 5,18 

6 

Установка бортовых камней на щебеночном основании    

в  т.ч.: м.п. 115,00 

П-1У (объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 115,00 

7 Розлив битума (272*0,0005) тн 0,14 

8 
Устройство выравнивающего слоя из щебня шл. фр.5-20 

H- 5см (272*0,05) м3 13,60 

9 
Устройство покрытия из мелкозернистого  пористого 

а/бетона Марки II, фракции до 20мм, тлщ. 40мм м2 272,00 

10 
Устройство покрытия из мелкозернистого  плотного 

а/бетона Марки II, тип Б, фракции до 10мм, тлщ. 40мм м2 272,00 

11 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с 

внесением растительной земли толщ. 15 см. м2 115,00 

Ремонт парковки (схема 2)  

12 Валка деревьев диаметром : (Клен)    0,20 м шт./м3 10/3,45 

13 Валка деревьев диаметром: (Карагач)  0,40 м шт./м3 3/5,55 

14 
Корчевка пней диаметром  0,40м шт. 3,00 

м3 0,85 

15 
Корчевка пней диаметром  0,20м шт 10,00 

м3 0,71 

16 
Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70 шт.  13,00 

м3 1,55 

17 Погрузка  мусора   (9,00*0,61)+(1,55*0,61) тн 6,44 

18 Перевозка строительного мусора (класс груза1)  (15 км) тн 6,44 



19 

Разработка  земляного корыта 2 групы грунтов под 

парковки, бульдозерами мощностью 79кВт (108 

л.с.)(186*0,3) 
м3 55,80 

20 Погрузка грунта (55,8*1,4) тн 78,12 

21 Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км) 
тн. 78,12 

22 

Устройство подстилающих слоев из щебня шл. фр. 5-

20мм, по дорожные бордюры B=30см, H=15см. коэф.упл. 

щебня - 1,26 

м2 14, 4 

м3 2,16 

Установка бортовых камней на щебеночном основании 

П-1У  (длина - 5,7 м.п., объем 1м.п.-0,052м3) м.п. 48,00 

23 
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см. 

(186*0,15)  м3 27,90 

24 
Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 

(186*0,08)  м3 14,88 

25 
Устройство покрытия из мелкозернистого пористого 

а/бетона Марки ll, фракции до 20мм, толщ. 40мм м2 186,00 

26 
Устройство покрытия из мелкозернистого  плотного 

а/бетона Марки ll, тип Б, фракции до 10мм, толщ. 40мм м2 186,00 

27 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с 

внесением растительной земли толщ. 15 см. м2 48,00 

        Ремонт отмостки   (схема 4)                                                                                

28 
Разборка бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном 

основании      (153*0,04)+(153*0,014*2,4)    
м.п. 153,00 

тн 11,26 

29 
Разборка а/б покрытия толщиной 4 см отб.молотком . 

(153*0,04) 
м3 6,12 

м2 153,00 

30 Погрузочные работы асфальтобетон (6,12*1,98)+ 11, 26 тн 23,38 

31 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 23,38 

32 Обмазочная битумная изоляция в 2 слоя м2 30,60 

33 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня 

фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см 

коэф.упл. щебня - 1,26 

м2 30,60 

м3 3,06 

34 
Установка бортовых камней на щебеночном основании         

П-5У  ( объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 153,00 

35 
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

.коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 153,00 

м3 15,30 

36 
Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 

Марка II,тип Б толщ.4см. м2 153,00 

37 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с 

внесением растительной земли толщ. 15 см. м2 153,00 

   Ремонт тротуара      (схема  3)                                                                          

38 
Разборка бортовых камней БР.100.20.8 на бетонном 

основании      (40*0,04)+(40*0,014*2,4)  
м.п. 40,00 

тн 2,94 

39 Разборка а/б покрытия толщиной 4 см. отб.молотком.  
м3 2,00 

м2 50,00 



40 
Погрузочные работы (бортовой камень, асфальтобетон) 

(2,0*1,98)+ 2, 94 тн 6,90 

41 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (15км) тн 6,90 

42 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня 

фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см 

коэф.упл. щебня - 1,26 

м2 8,00 

м3 0,80 

43 
Установка бортовых камней на щебеночном основании         

П-5У  ( объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 40,00 

44 
Устройство основания из шлакового щебня фр.5-20, 

толщ.10   см коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 50,00 

м3 5,00 

45 
Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 

Марка II,тип Б толщ.4см. ( расход а/б на 100м2 - 9,56 тн.) 
м2 50,00 

тн 4,78 

   Ремонт тротуара      (схема  3.1)                                                                          

46 
Разработка  земляного корыта 2 группы грунтов под 

тротуар механизир.  (70*0,2) м3 14,00 

47 
Погрузка грунта (14,0*1,4) 

тн 
19,60 

48 Перевозка грунта (класс грунта 1) (15км) 
тн. 19,60 

49 Регулировка высоты колодца с установкой  люка 
шт 4,00 

50 

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня 

фр.5-20 под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см 

коэф.упл. щебня - 1,26 

м2 14,00 

м3 1,40 

51 
Установка бортовых камней на щебеночном основании         

П-5У  ( объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 70,00 

52 
Устройство основания из шлакового щебня фр.20,40 

толщ.16   см коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 70,00 

м3 11,20 

53 
Устройство основания из шлакового щебня фр.5-20, 

толщ.10   см коэф.упл. щебня - 1,26 
м2 70,00 

м3 7,00 

54 

Устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона 

Марка II,тип Б толщ.4см. ( расход а/ю на 100м2 - 9,56 

тн.) 

м2 70,00 

тн 6,69 

55 
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней с 

внесением растительной земли толщ. 15 см. м2 110,00 



 



 



 



 



 


