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4 Благоустройство территории (графическая часть) 1 
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Проект благоустройства дворовой территории 5-ти этажного многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, Заводской район, улица Климасенко, д.21/4, выполнен на 

основании задания заказчика. 

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «УК- Семерка». 

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, 

предоставленной заказчиком. 

 

 

                      Общие данные. 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0412014:4 расположен 

по ул. Климасенко, 21/4 в Завадском районе г. Новокузнецка. Общая площадь 

жилых и нежилых помещений составляет 4 176,2 м2. Площадь земельного 

участка общего имущества составляет 4 028 м2. На участке расположен 5-х 

этажный 2-подъездный многоквартирный жилой дом №21/4, построенный в 

2004г. 

 

 

                         Современное состояние дворовой территории. 

 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома 

имеет неудовлетворительное состояние. Недостаточно мест для временного 

хранения автомобилей, что влечет за собой образование стихийных парковок на 
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газонах, значительно изношено покрытие подходов к подъездам. Движение 

пешеходов в границах жилого дома осуществляется по тротуару, существующая 

ширина не позволяет полноценно жителям МКД передвигаться в два ряда. 

Отмостка разрушена, находятся в неудовлетворительном состоянии имеются 

многочисленные разрушения и впадины в асфальтобетоном покрытии. 

 

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие 

мероприятия: 

 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 3 м) – 160,8 м.п. на 

щебеночном основании. 

1.2. Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и 

разворота машин S = 698,1 м2 с покрытием из асфальтобетона. 

1.3. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 479,3 

п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток). 

1.4. Устройство отмостки S = 159,3 м2 . 

1.5. Устройство тротуаров S = 522,10 м2 . 

1.6. Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной 

земли 579,3 м2 . 

1.7. Демонтаж ж/б опор – 3 шт 

1.8. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 10 км. 

Перед началом выполнения работ по ремонту дорожного покрытия, 

расположенной за границей планируемой территории, необходимо заключить 

договор аренды на данную территорию. 

При производстве работ обеспечить сохранность инженерных сетей.



УТВЕРЖДАЮ:

№ 

п/п
Наименование работ Ед.изм. Кол-во

Ремонт парковки

шт. 9
м3 4,86

шт. 9
м3 0,92

шт. 9
м3 0,92

4 Погрузка и перевозка строительного мусора   (4,86+0,92)*0,61 тн 3,88

шт. 3

м3 1,89

6 Погрузка и перевозка строительного мусора   1,89*2,5 (10 км) тн 4,73

7

Разработка  земляного корыта под уширения и парковки 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(698,1*0,3) 2 гр. с 

перемещением до 20м 

м3 209,4

8 Погрузка  грунта  (209,4*1,4) тн 293,2

9 Перевозка грунта (класс груза 1) (209,4*1,4)(10 км) тн 293,2

10 Разработка грунта  эксковатором (18*0,9*0,7)*0,97 м3 11,00

11 Доработка грунта в ручную (18*0,9*0,7)*0,03 м3 0,34

12 Перевозка грунта (класс грунта 1) (10км) (11,00+0,34)*1,4 тн 15,88

13
Устройство основанния из шлакового щебня фр. 5-20, 

толщ.10см (18*0,7*0,1) коэф.упл. щебня - 1,26
м3 1,26

14
Монтаж трубы асбестоцеметной с муфтами, диаметром 100мм.

м.п. 18,00

15
Обратная засыпка шлак.щебнем фр.5-20 с уплотнением 

(18*0,8*0,7) коэф.упл. щебня - 1,26
м3 10,08

16 Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные 

бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26

м3 7,24

17
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см 

(698,1*0,15)
м3 104,72

18
Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 

(698,1*0,08) 
м3 55,85

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 160,8

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 160,8

20
Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll фр до 20мм.
м2 698,1

21
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фр до 10мм.
м2 698,1

22
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 100,0

23
Уличная скамья со спинкой Л3/15.2.03.04-0020, вес=50 кг 

скреплением арматурой 10 мм.
шт 2,0

2 Корчевка пней диаметром до 30 см. 

Простак Д.Э.

 Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район, ул. Климасенко, 21\4

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Атлант"

на   Благоустройство дворовой территории по адресу

Ведомость объемов

ООО "УК Семерка"

Куприенко С. С.

Валка деревьев (карагач) до 30 см 1

Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70

19

3

5
Демонтаж опор ВЛ 0,38 - 10 кв (1 шт = 0,63 м/куб) без 

приставок одностоечными 



24
Урна металлическая опрокидывающаяся  СО-1/15.2.03.06-0013, 

вес =15 кг скреплением арматурой 10мм
шт 2,0

 Ремонт  тротуаров

25
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У м.п. 276,8

26 Разборка а/б покрытия отб.молотком  (222,1*0,04) м3 8,88

27 Погрузочные работы  276,8*0,05+8,88*1,98 тн 31,43

28 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 31,43

29
Разработка  земляного корыта под тротуарную дорожку 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)( 300*0,2) 2 гр. 
м3 60,00

30 Погрузка  грунта  (60*1,4) тн 84,00

31 Перевозка грунта (класс груза 1) (60*1,4)(10 км) тн 84,00

м2 300,0

м3 48,00

м2 522,1

м3 52,21

м2 64,0

м3 6,4

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 320,0

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 320,0

36

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного  а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм. (расход а/б на 100 м2 - 

9,56 тн.)

м2/тн. 522,1/ 49,91

37
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 320,0

 Ремонт  отмостки
м.п. 125,0

38
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У
м.п. 159,3

39 Разборка а/б покрытия отб.молотком ( 159,3*0,04) м3 6,4

40 Погрузочные работы 159,3*0,05+6,4*1,98) тн 20,58

41 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 20,58

42
Гидроструйная очистка поверхности под устройством 

обмазочной гидроизоляции (h=250мм), ( 0.25*159,3) м2 39,83

43
Обмазочная битумная гизроизоляция в 2 слоя (h=250мм), ( 

0.25*159,3)
м2 39,83

м2 31,9

м3 3,2

45
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26
м3 15,93

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 159,3

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 159,3

47
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм.
м2 159,3

48
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 м2 159,30

49

Подготовка стандартных сосадочных мест для двухрядной 

живой изгороди вручную с дабовлением растительной земли 

до 25%

м.п. 101,00

Устройство шлакового основания фр.20-40,толщ.16см. 

46

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26

32

33

 Озеленение

34

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

35

44
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Посадка кустарников ( дерен ауреа)вживую изгородь 

двухрядную 
шт 70,00

Составил:Инженер ПТО ООО "Атлант"  Удовица А.С.
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2021 г. "____" ______________2021 г.

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2021

Сметная стоимость 3320,93 (352,54) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 2656,33 (281,99) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (14,01) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1382,95 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 157,48 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

 Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район, ул. Климасенко, 21\4

 Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район, ул. Климасенко, 21\4

 Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район, ул. Климасенко, 21\4

(наименование конструктивного решения)

ведомость дефектов

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 13

Страница 1



ГРАНД-Смета 2021.1

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР01-02-105-03 100 пней 0,09

2 1 086,95 97,83

3 116,08 10,45

чел.-ч 6,71 0,6039

1 086,95 97,83

10,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 9,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 3,64

110,77

2 ТЕРр68-3-5 1 

складочны

й м3 

кряжей

4,86

1 38,67 187,94

2 17,99 87,43

чел.-ч 3,84 18,6624

56,66 275,37

187,94

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 191,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 101,49

568,56

3 ТЕР01-02-107-01 100 ям 0,09

2 295,40 26,59

3 37,77 3,40

чел.-ч 2,33 0,2097

295,40 26,59

ЭМ

в т.ч. ОТм

Наименование работ и затрат

Раздел 1. Ремонт парковки. ТИП 2 S=698.1  м2

Корчевка пней в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 

свыше 32 см

Объем=9 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

Индекс

ы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Валка деревьев в городских условиях: (дуб, 

бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Засыпка ям подкоренных бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=9 / 100

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 3,03

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 1,18

30,80

4 ТССЦ-409-0082 м3 1,2 94,86 113,83

5 ТССЦпг-01-01-01-007 1 т груза 3,5258 16,79 59,20

6 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 3,5258 13,10 46,19

7 ТЕР33-04-042-01 1 опора 3

1 8,83 26,49

2 68,05 204,15

3 6,13 18,39

чел.-ч 0,81 2,43

чел.-ч 0,44 1,32

76,88 230,64

44,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 46,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 0,85 51 22,89

299,76

8 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 4,725 4,49 21,22

9 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 4,725 13,10 61,90

Объем=0,63*3*2.5

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=0,63*2.5*3

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 

одностоечных

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000

Объем=0.92*1,26

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса круглого

Объем=(4.86+0.92)*0,61

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,20943

2 949,58 198,87

3 121,41 25,43

чел.-ч 7,49 1,5686307

949,58 198,87

25,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 23,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 9,94

232,21

11 ТЕР01-01-030-14 1000 м3 

грунта

0,20943

2 751,81 157,45

3 96,13 20,13

чел.-ч 5,93 1,2419199

751,81 157,45

20,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 18,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 7,87

183,84

12 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 293,202 5,42 1 589,15

13 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 293,202 13,10 3 840,95

14 ТЕР01-01-009-14 1000 м3 

грунта

0,011

2 5 016,30 55,18

3 487,76 5,37

чел.-ч 30,09 0,33099

Объем=((18*0,9*0,7)*0,97) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)

Объем=209.43*1.4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=((698.1*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((698.1*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм
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5 016,30 55,18

5,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 4,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 2,10

62,22

15 ТЕР01-02-057-01 100 м3 

грунта

0,003402

1 1 105,66 3,76

чел.-ч 118 0,401436

1 105,66 3,76

3,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 3,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 1,28

8,39

16 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 15,876 5,42 86,05

17 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 29,988 13,10 392,84

18 ТЕР23-01-001-02 10 м3 

основания

0,126

1 100,16 12,62

2 43,52 5,48

3 6,16 0,78

4 1 709,25 215,37

чел.-ч 10,2 1,2852

чел.-ч 0,51 0,06426

1 852,93 233,47

13,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 15,68

Итого по расценке

ФОТ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=(11+0.34+10.08)*1.4

Устройство основания под трубопроводы: 

щебеночного

Объем=((18*0.7*0,1)) / 10

ОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной)

Объем=(11+0.34)*1.4

Объем=((18*0,9*0,7)*0,03) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 0,85 62,9 8,43

257,58

19 ТССЦ-409-0052 м3 1,59 111,89 177,91

20 ТЕР34-02-001-03 1 канало-

километр 

трубопров

ода

0,018

1 1 463,04 26,33

4 14 122,15 254,20

чел.-ч 144 2,592

15 585,19 280,53

26,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.28

% 98 98 25,80

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.28

% 58 0,85 49,3 12,98

319,31

21 ТЕР01-01-033-02 1000 м3 

грунта

0,01008

2 1 205,88 12,16

3 123,56 1,25

чел.-ч 8,87 0,0894096

1 205,88 12,16

1,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 0,49

13,80

22 ТЕР01-02-005-01 100 м3 

уплотненн

ого грунта

0,1008

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=(18*0.7*0.8) / 100

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

Объем=(18*0.7*0.8) / 1000

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=(18*0.7*0,1)*1.26

Устройство трубопроводов из 

хризотилцементных труб с соединением: 

полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий

Объем=18/1000

ОТ

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
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1 128,43 12,95

2 270,27 27,24

3 36,72 3,70

чел.-ч 12,53 1,263024

чел.-ч 3,04 0,306432

398,70 40,19

16,65

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 15,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 6,51

62,02

23 ТССЦ-409-0052 м3 12,7 111,89 1 421,00

24 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,07236

1 121,95 8,82

2 4 465,64 323,13

3 478,22 34,60

4 29,50 2,13

чел.-ч 12,77 0,9240372

чел.-ч 29,74 2,1519864

4 617,09 334,08

43,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 54,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 35,06

423,85

25 ТССЦ-409-0052 м3 9,11736 111,89 1 020,14

Объем=160.8*0,3*0,15*1,26

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=18*0.7*0.8*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

Объем=((160.8*0,3*0,15)) / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ОТ
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26 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

1,606

1 121,95 195,85

2 4 465,64 7 171,82

3 478,22 768,02

4 29,50 47,38

чел.-ч 12,77 20,50862

чел.-ч 29,74 47,76244

4 617,09 7 415,05

963,87

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 214,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 778,33

9 407,86

27 ТССЦ-409-0082 м3 131,9 94,86 12 512,03

28 ТССЦ-409-0072 м3 70,36848 105,16 7 399,95

29 ТЕР27-02-010-01 100 м 

бортового 

камня

1,608

1 772,97 1 242,94

2 104,20 167,55

3 11,02 17,72

4 2 489,22 67,15

чел.-ч 76,08 122,33664

чел.-ч 0,68 1,09344

918,93 1 477,64

1 260,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 588,43

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Объем=698.1*(0,15)*1,26

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

Объем=698.1*(0,08)*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях

Объем=160.8 / 100

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((698.1*(0,15+0,08))) / 100

ОТ

ЭМ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 017,98

4 084,05

30 ТССЦ-403-0933 м3 8,442 1 732,17 14 622,98

31 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,030552

1 1 686,60 -51,53

2 2 609,79 -79,73

3 291,78 -8,91

4 2 412,90 -73,72

чел.-ч 180 -5,49936

чел.-ч 18 -0,549936

6 709,29 -204,98

-60,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -61,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -29,80

-296,43

32 ТССЦ-401-0006 м3 3,216 594,11 1 910,66

33 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,35

2 49,08 17,18

3 8,59 3,01

4 1 932,69 676,44

чел.-ч 0,66 0,231

1 981,77 693,62

3,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3,79

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 2,43

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*160.8/3

Розлив вяжущих материалов

Объем=698.1*0,0005

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 ГОСТ 6665-91)

Объем=160.8*0,0525

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-(6,2712-3,216)) / 100

СП Автомобильные дороги

Страница 9



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

699,84

34 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,6981

1 442,75 309,08

2 2 777,78 1 939,17

3 315,72 220,40

4 369,04 257,63

чел.-ч 38,3 26,73723

чел.-ч 19,1 13,33371

3 589,57 2 505,88

529,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 667,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 427,56

3 600,58

35 ТССЦ-410-0022 т 65,41197 518,60 33 922,65

36 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,6981

1 442,75 309,08

2 2 769,94 1 933,70

3 315,39 220,17

4 225,21 157,22

чел.-ч 38,3 26,73723

чел.-ч 19,08 13,319748

3 437,90 2 400,00

529,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 666,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 427,37

3 494,23Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=698.1 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=698.1 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3
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37 ТССЦ-410-0006 т 67,436 570,70 38 485,73

38 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,15

1 797,39 119,61

чел.-ч 88,5 13,275

797,39 119,61

119,61

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 106,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 40,67

266,73

39 ТССЦ-407-0013 м3 15 111,97 1 679,55

40 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,1

1 1 025,00 102,50

чел.-ч 100 10

1 025,00 102,50

102,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 91,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 35,72

229,45

41 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,101896

1 934,13 95,18

2 198,42 20,22

4 88,00 8,97

чел.-ч 84,69 8,6295722

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Малые архитектурные формы

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=2*(4*1,58*0,15+50)/1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*1

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=100 / 1000

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((100*0,15)) / 100

ОТ
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1 220,55 124,37

95,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 98,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 56,16

278,57

42 ТССЦ-204-0024 т 0,002 5 869,30 11,74

43 ТССЦ-116-0079 шт. 2 1 296,47 2 592,94

44 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,031896

1 934,13 29,80

2 198,42 6,33

4 88,00 2,81

чел.-ч 84,69 2,7012722

1 220,55 38,94

29,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 30,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 17,58

87,21

45 ТССЦ-204-0024 т 0,001896 5 869,30 11,13

46 ТССЦ-116-0093 шт. 2 315,35 630,70

147 035,64

47 ТЕРр68-14-2 100 м 2,768

Урна металлическая опрокидывающаяся

Итого по разделу 1 Ремонт парковки. ТИП 2 S=698.1  м2

Раздел 2. Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=668.1  м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 16-18 мм

Объем=2*4*1,58*0,15/1000

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Объем=2*4*1,58*0,15/1000

Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими 

подлокотниками)

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=2*(4*1,58*0,15+15)/1000

ОТ

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 16-18 мм

Итого по расценке
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1 525,77 1 455,33

2 482,88 1 336,61

3 77,31 213,99

чел.-ч 52,63 145,67984

чел.-ч 6,4 17,7152

1 008,65 2 791,94

1 669,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 702,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 901,43

5 396,08

48 509-9900 т 13,95072

49 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,2221

1 577,02 128,16

2 1 184,57 263,09

3 189,66 42,12

чел.-ч 57,76 12,828496

чел.-ч 15,7 3,48697

1 761,59 391,25

170,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 173,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 91,95

656,89

50 509-9900 т 17,59032

51 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 31,54104 4,49 141,62

Объем=222.1*0,04*1,98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=13,95072+17,59032

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 (222.1*0,04 )

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Строительный мусор

 П5у (276.8*0,021 м3)

Объем=276,8*0,021*2,4

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

Объем=222.1 / 1000

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Объем=276.8 / 100
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52 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 31,54104 13,10 413,19

53 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,06

2 949,58 56,97

3 121,41 7,28

чел.-ч 7,49 0,4494

949,58 56,97

7,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 6,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 2,85

66,52

54 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 84 4,49 377,16

55 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 84 13,10 1 100,40

56 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

3

1 266,60 799,80

2 322,22 966,66

3 42,03 126,09

4 4 664,38 11,88

чел.-ч 26,24 78,72

чел.-ч 3,17 9,51

592,78 1 778,34

925,89

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=300 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=60*1.4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=60*1.4

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((300*0,2)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=13,95072+17,59032
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 166,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 747,66

3 692,62

57 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

3

1 5,49 4 65,88

2 8,53 4 102,36

3 1,21 4 14,52

4 401,76 4 0,00

чел.-ч 0,54 4 6,48

чел.-ч 0,1 4 1,2

14,02 168,24

80,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 101,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 64,92

334,46

58 ТССЦ-409-0072 м3 60,48 105,16 6 360,08

59 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

5,221

1 266,60 1 391,92

2 322,22 1 682,31

3 42,03 219,44

4 4 664,38 20,68

чел.-ч 26,24 136,99904

чел.-ч 3,17 16,55057

592,78 3 094,91

1 611,36

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

Объем=300*0,16*1,26

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=522.1 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

До 16 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=300 / 100

16-12=4/1=4 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2 030,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 301,17

6 426,39

60 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-5,221

1 5,49 2 -57,33

2 8,53 2 -89,07

3 1,21 2 -12,63

4 401,76 2 0,00

чел.-ч 0,54 2 -5,63868

чел.-ч 0,1 2 -1,0442

14,02 -146,40

-69,96

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -88,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -56,49

-291,04

61 ТССЦ-409-0052 м3 65,7846 111,89 7 360,64

62 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,064

1 121,95 7,80

2 4 465,64 285,80

3 478,22 30,61

4 29,50 1,89

чел.-ч 12,77 0,81728

чел.-ч 29,74 1,90336

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=522.1*0,10*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

Объем=((320*0,2*0,1)) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(522.1*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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4 617,09 295,49

38,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 48,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 31,02

374,91

63 ТССЦ-409-0052 м3 8,06 111,89 901,83

64 ТЕР27-02-010-01 100 м 

бортового 

камня

3,2

1 772,97 2 473,50

2 104,20 333,44

3 11,02 35,26

4 2 489,22 133,63

чел.-ч 76,08 243,456

чел.-ч 0,68 2,176

918,93 2 940,57

2 508,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3 161,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 2 025,82

8 127,43

65 ТССЦ-403-0933 м3 6,72 1 732,17 11 640,18

66 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,0608

1 1 686,60 -102,55

2 2 609,79 -158,68

3 291,78 -17,74

4 2 412,90 -146,70

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Камни железобетонные бортовые П-5У(длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3)

Объем=320*0,021

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-(12,48-6,4)) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=320*0,2*0,1*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях

Объем=320 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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чел.-ч 180 -10,944

чел.-ч 18 -1,0944

6 709,29 -407,93

-120,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -122,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -59,30

-589,93

67 ТССЦ-401-0006 м3 6,4 594,11 3 802,30

68 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,48

1 797,39 382,75

чел.-ч 88,5 42,48

797,39 382,75

382,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 340,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 130,14

853,54

69 ТССЦ-407-0013 м3 48 111,97 5 374,56

70 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,32

1 1 025,00 328,00

чел.-ч 100 32

1 025,00 328,00

328,00

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 291,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 114,31

734,23

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*3.2

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=320 / 1000

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*320/3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((320*0,15)) / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Страница 18



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

71 ТЕР27-07-006-01 1000 м2 0,5221

1 204,94 107,00

2 4 375,98 2 284,70

3 126,32 65,95

4 1,82 0,95

чел.-ч 18,58 9,700618

чел.-ч 7,98 4,166358

4 582,74 2 392,65

172,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 217,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 139,66

2 750,23

72 ТССЦ-101-1556 т 0,339365 1 876,40 636,78

73 ТССЦ-410-0006 т 49,91 570,70 28 483,64

95 124,71

74 ТЕРр68-14-2 100 м 1,593

1 525,77 837,55

2 482,88 769,23

3 77,31 123,15

чел.-ч 52,63 83,83959

чел.-ч 6,4 10,1952

1 008,65 1 606,78

960,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 979,91

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

Объем=159.3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

(норма расхода принята по ТЕР27-07-001-02 с 

корректировкой толщины)

Объем=(7,14+2,42)*5.221

Итого по разделу 2 Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=668.1  м2

Раздел 3. Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=159.3  м2

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из 

горячих асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых 

типоразмеров толщиной слоя 4 см

Объем=522.1 / 1000

ОТ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 518,78

3 105,47

75 509-9900 т 8,02872

76 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,1593

1 577,02 91,92

2 1 184,57 188,70

3 189,66 30,21

чел.-ч 57,76 9,201168

чел.-ч 15,7 2,50101

1 761,59 280,62

122,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 124,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 65,95

471,14

77 509-9900 т 12,61656

78 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 20,64528 4,49 92,70

79 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 20,64528 13,10 270,45

80 ТЕР46-08-044-02 1 м2 

поверхнос

ти

39,825

1 1,54 61,33

2 0,59 23,50

4 0,28 11,15

чел.-ч 0,15 5,97375

2,41 95,98

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=8,02872+12,61656

Гидроструйная очистка: бетонных 

поверхностей

Объем=0.25*159.3

ОТ

Всего по позиции

Строительный мусор

 (159.3*0,04 )

Объем=159.3*0,04*1.98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=8,02872+12,61656

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Объем=159.3 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П1у (159.3*0,021 м3)

Объем=159.3*0,021*2,4

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических
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61,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 63,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 36,18

195,33

81 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,39825

1 242,32 96,50

2 77,87 31,01

4 1 604,98 639,18

чел.-ч 21,2 8,4429

1 925,17 766,69

96,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 106,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 56,60

929,44

82 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,03186

1 121,95 3,89

2 4 465,64 142,28

3 478,22 15,24

4 29,50 0,94

чел.-ч 12,77 0,4068522

чел.-ч 29,74 0,9475164

4 617,09 147,11

19,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 24,10

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=((159.3*0,2*0,1)) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(0.25*159.3) / 100

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 15,45

186,66

83 ТССЦ-409-0052 м3 4,01 111,89 448,68

84 ТЕР27-02-010-01 100 м 

бортового 

камня

1,593

1 772,97 1 231,34

2 104,20 165,99

3 11,02 17,55

4 2 489,22 66,52

чел.-ч 76,08 121,19544

чел.-ч 0,68 1,08324

918,93 1 463,85

1 248,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 573,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 008,48

4 045,93

85 ТССЦ-403-0933 м3 3,345 1 732,17 5 794,11

86 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,030267

1 1 686,60 -51,05

2 2 609,79 -78,99

3 291,78 -8,83

4 2 412,90 -73,03

чел.-ч 180 -5,44806

чел.-ч 18 -0,544806

6 709,29 -203,07

-59,88

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=(-(6,2127-3,186)) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни железобетонные бортовые П5У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3 )

Объем=159.3*0,021

Устройство бетонной подготовки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=159.3 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=159.3*0,2*0,1*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

цементобетонных покрытиях

Страница 22



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -61,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -29,52

-293,67

87 ТССЦ-401-0006 м3 3,186 594,11 1 892,83

88 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,23895

1 797,39 190,54

чел.-ч 88,5 21,147075

797,39 190,54

190,54

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 169,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 64,78

424,90

89 ТССЦ-407-0013 м3 23,895 111,97 2 675,52

90 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,1593

1 1 025,00 163,28

чел.-ч 100 15,93

1 025,00 163,28

163,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 145,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 56,90

365,50

91 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

1,593

Объем=159.3 / 100

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=159.3 / 1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*1.593

Объем=((159.3*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*159.3/3

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве
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1 266,60 424,69

2 322,22 513,30

3 42,03 66,95

4 4 664,38 6,31

чел.-ч 26,24 41,80032

чел.-ч 3,17 5,04981

592,78 944,30

491,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 619,47

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 397,00

1 960,77

92 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-1,593

1 5,49 2 -17,49

2 8,53 2 -27,18

3 1,21 2 -3,86

4 401,76 2 0,00

чел.-ч 0,54 2 -1,72044

чел.-ч 0,1 2 -0,3186

14,02 -44,67

-21,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -26,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -17,24

-88,81

93 ТССЦ-409-0052 м3 20,0718 111,89 2 245,83

97 ТЕР27-07-001-01 100 м2 

покрытия

1,593

1 168,74 268,80ОТ

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=159.3*0,1*1,26

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см

Объем=159.3 / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(159.3*(-1)) / 100

12-10=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Страница 24



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 79,31 126,34

3 0,69 1,10

4 4 120,29 286,53

чел.-ч 15,12 24,08616

чел.-ч 0,05 0,07965

427,92 681,67

269,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 304,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 176,65

1 163,31

98 ТЕР27-07-001-02 100 м2 

покрытия

1,593

1 25,89 2 82,49

2 11,75 2 37,44

4 667,77 2 0,00

чел.-ч 2,32 2 7,39152

37,64 119,93

82,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 93,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 53,99

267,13

99 ТССЦ-410-0006 т 15,23 570,70 8 691,76

34 844,98

100 ТЕР47-01-031-17 10 м 

траншей

10,1

1 80,49 812,95

Итого по разделу 3 Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=159.3  м2

Раздел 4. Озеленение

Подготовка стандартных посадочных мест 

для двухрядной живой изгороди вручную: с 

добавлением растительной земли до 25%

Объем=101 / 10

ОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Объем=(7,14+2,42)*1.593

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Всего по позиции

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=159.3 / 100

4-3=1/0.5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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4 98,53 995,15

чел.-ч 8,59 86,759

179,02 1 808,10

812,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 837,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 497,53

3 142,97

101 ТЕР47-01-033-02 10 м живой 

изгороди

1,4

1 141,41 197,97

2 48,98 68,57

3 3,90 5,46

4 2,08 2,91

чел.-ч 13,13 18,382

чел.-ч 0,28 0,392

192,47 269,45

203,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.41

% 103 103 209,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.41

% 72 0,85 61,2 124,50

603,48

102 ТССЦ-414-0201 шт. 70 17,67 1 236,90

4 983,35

251 527,69

14 006,39

27 522,05

2 315,77

209 999,25

281 988,68 2 656 333

2  кв 2021 275 862,76 9,42 2 598 627

14 006,39

21 396,13

209 999,25

          Строительные работы

               В том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Строительные работы

Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м

Итого по разделу 4 Озеленение

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          В том числе:

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посадка кустарников-саженцев в живую 

изгородь: двухрядную

Объем=14 / 10

ОТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения
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19 011,96

11 449,03

2  кв 2021 6 125,92 9,42 57 706

16 322,16

19 011,96

11 449,03

6 034,56 56 846

288 023,24 2 713 179

5 760,46 54 264

293 783,70 2 767 443

58 756,74 553 488,60

352 540,44 3 320 931,60

Составил:

Проверил:

     НДС

  ВСЕГО по смете

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительный контроль (пр 421 п. 167) 2,14%

     Итого

     Непредвиденные расходы (421 пр  п. 179) 2%

     Итого с непредвиденными

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

инженер СДО ООО "Атлант"_________________________/Соловьева Д.А./                      

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Тип III Тип IIIТип III

Тип III Тип III

Тип IIа

Тип IIа

Тип IIа

Тип IIа

Тип IIIа

Тип IIIа

Тип IIIа Тип IIIа
Тип IIIа

Площадка ТБО

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

202,45 202,57

202,57

202,39

202,37 202,37

202,30

202,27

7,
20

5,00 23,60

15
,0

0

2,00

3,
00

16
,8

0

20
,0

0

14,70

7,
50

26,00 27,20
19,60 9,70

37,80

1,50

9 7
,2
0 5

5

6 2
0

Кустарник дерен "АУРЕА"

1,5
0

14,70

1,5
0

1,5
0

1,0
0

Тип IIIб

Тип IIIб

Разбивочный план

благоустройства и озеленения

Масштаб 1:500

Разработал

ГИП

Благоустройство дворовой  территории многоквартирного

 жилого дома № 21/4 по ул. Климасенко

21-4/04-21-ДП

ПЖилой дом №21/4 1 1
Утвердил

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись
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ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ, ПАРКОВОК

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия,м²
Примечание

1 Парковка с покрытием из асфальтобетона I 698,1

1 Площадь участка в границах придомовой территории

2

Площадь твердых покрытий, всего:3

м² 4 028

м² 975,05Площадь застройки

м²

Площадь озеленения 579,3

м²

в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием м²

            - тротуары с асфальтобетонным покрытием м² 522,1

698,1

1 379,5

4 м²

            - отмостки с асфальтобетонным покрытием 159,3

№п/п Наименование
Ед.

изм.
Показатели

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общество с ограниченной ответственностью

"Атлант"

Заказчик

Минимальный перечень работ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Газон обыкновенный

Граница придомовой территории

Проектируемое  покрытие

парковок

Бортовые камни П-1У

Бортовые камни П-5У

Покрытие тротуаров

Величина уклона в промилле

Уклоноуказатель

Расстояние в метрах

00

00

Проектируемое покрытие тротуаров

Труба резервная асбестоцементная

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТОК

Тип IIIб

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты
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0

Обмазочная битумная

гидроизоляция в 2 слоя
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0
,0
4

1,00

УЗЕЛ  "А"

3,00

Бортовой камень

П-1У

Уличная скамья со спинкой Л3 Урна для мусора СО-1

местный уплотненный
 грунт

20

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК

И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой

щебеночной смеси,  марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип IIа

растительный грунт

с посевом трав h=0,15мбортовой камень П-1У

Покрытие -асфальтобетон пористый мелкозернистый  марка II, фр. до 20 мм. по 

 ГОСТ 9128-2013,                                           h=0,04м

 щебень шлаковый фр.20-40мм,                           h=0,08м

 щебень шлаковый фр.40-70мм,                           h=0,15м

естественные грунты

переменная

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

0,50

0,
15

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

Бортовой камень 

Бетон В15

0,40

0
,1
0

П-5У

0
,5
0

0
,4
0

Бетон В15

Бортовой камень 

V=0,06м³ V=0,03м³

доменный шлак фр.5-20мм по

ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по
ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

Примечания:

СП 45.133330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 82.133330.2016 - Благоустройство территорий. Актуализированная редакция  СНиП III-10-75

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

Система высот - Балтийская 1977г.
Система координат-местная.

Перелыгин С.Н

.Соколов Д.С

Куприенко С .С

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

Тип III

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты

В Е Д О М О С Т Ь  Э Л Е М Е Н Т О В  О З Е Л Е Н Е Н И Я

Поз. НАЗВАНИЕ  ПОРОДЫ  И  ВИДА НАСАЖДЕНИЙ Количество  штук П Р И М Е Ч А Н И Е

1 Кустарник дерен "АУРЕА" 70

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ НОВОЕ

Тип IIIа

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

щебень фр. 20-40 мм . h=0.16 м.

естественные грунты
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