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Проект благоустройства дворовой территории 9-ти этажного многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, Заводской район, пр-т Советской Армии, д.60, выполнен на 

основании задания заказчика. 

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «УК - Семерка». 

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, 

предоставленной заказчиком. 

 

 

                      Общие данные. 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0412021:18 расположен 

по пр-т. Советской Армии, 60 в Завадском районе г. Новокузнецка. Общая 

площадь жилых и нежилых помещений составляет 2 160,2 м2. Площадь 

земельного участка общего имущества составляет 2 300 м2. На участке 

расположен 9-х этажный 1-подъездный многоквартирный жилой дом №60, 

построенный в 1995г. 

 

 

                         Современное состояние дворовой территории. 

 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома 

имеет неудовлетворительное состояние. Недостаточно мест для временного 

хранения автомобилей, что влечет за собой образование стихийных парковок на 
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газонах, значительно изношено покрытие подходов к подъездам. Ширина проезда 

не соответствует действующим нормативам. Движение пешеходов в границах 

жилого дома осуществляется по тротуару, который находится в 

неудовлетворительном состоянии. Отмостка разрушена, находятся в 

неудовлетворительном состоянии, имеются многочисленные провалы и 

разрушения. 

 

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие 

мероприятия: 

 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда 

площадью S= 295 м2. 

1.2. Демонтаж старых бортовых камней на щебеночном основании – 138 п.м. 

Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 71 м.п. на 

щебеночном основании. 

1.3. Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и 

разворота машин S = 265 м2 с покрытием из асфальтобетона. 

1.4. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 237,7 

п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток). 

1.5. Устройство отмостки S = 65,7 м2 . 

1.6. Устройство тротуаров(восстановления) отмостки S = 265 м2 

1.7. Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной 

земли 428,7 м2 . 

1.8. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 10 км. 

Перед началом выполнения работ по ремонту дорожного покрытия, 

расположенной за границей планируемой территории, необходимо заключить 

договор аренды на данную территорию. 

При производстве работ обеспечить сохранность инженерных сетей.



УТВЕРЖДАЮ:

№ 

п/п
Наименование работ Ед.изм. Кол-во

 Ремонт дворовых проездов.

м.п. 138,00

тн 17,25             

2 Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см) м2/м3 335/ 23,45

3 Погрузочные работы тн 17,25

4 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 63,68

5
Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-

20см, Н-10 см   коэф.упл. щебня - 1,26
м2 295,0

6 Розлив битума (295*0,0005) тн 0,15

м2 295,0

тн 28,32

8
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм.
м2 295,0

м2 36,9

м3 5,54
Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  

т.ч.:
123,0

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 123,0

11
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 97,0

12
Установка скамеек Л3 скреплением арматурой 10 мм.

шт 2,0

13
Установки урны для мусора СО-1 скреплением арматурой 

10мм
шт 2,0

Ремонт парковки

шт. 1
м3 0,54

шт. 2
м3 0,20

шт. 1
м3 0,20

17 Погрузка и перевозка строительного мусора   (0,54+0,20)*0,61 тн 0,45

18

Разработка  земляного корыта под уширения и парковки 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(94*0,3) 2 гр. с 

перемещением до 20м 

м3 28,2

19 Погрузка  грунта  (28,2*1,4) тн 39,5

20 Перевозка грунта (класс груза 1) (28,2*1,4)(10 км) тн 39,5

21 Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные 

бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26

м3 1,44

22
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см 

(94*0,15)
м3 14,10

23
Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. (94*0,08) 

м3 7,52

Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-7016

Куприенко С. С.

Валка деревьев (береза) до  30 см 14

15 Корчевка пней диаметром до  30 см. 

Простак Д.Э.

проспект Советской Армии,60

10

9

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Атлант"

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-20 

под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 

на   Благоустройство дворовой территории по адресу

Ведомость объемов

ООО "УК Семерка"

1

Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании      

(138*0,125 тн. вес -1 мп)   

7
Устройство покрытия из мелкозернистого  пористого а/бетона 

4 см, Марки ll фр до 20 мм.



Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 32,0

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 32,0

25
Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll фр до 20мм.
м2 94,0

26
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фр до 10мм.
м2 94,0

27
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 27,0

 Ремонт  тротуаров

28
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У  (вес 1 м 0.05 т) м.п. 172,0

29 Разборка а/б покрытия отб.молотком  (343,4*0,04) м3 13,74

30 Погрузочные работы  172*0,05+13,74*1,98 тн 35,80

31 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 35,80

м2 343,4

м3 34,34

м2 34,4

м3 3,4

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 172,0

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 172,0

37

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного  а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм. (расход а/б на 100 м2 - 

9,56 тн.)

м2/тн. 343,4/ 32,79

38
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 313,0

 Ремонт  отмостки
м.п. 125,0

39
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У  (вес 1 м 0.05 т)
м.п. 65,7

40 Разборка а/б покрытия отб.молотком (65,7*0,04) м3 2,6

41 Погрузочные работы  65,7*0,05+2,6*1,98) тн 8,49

42 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 8,49

43
Гидроструйная очистка поверхности под устройством 

обмазочной гидроизоляции (h=250мм), ( 0.25*65,7) с 

откапыванием грунта 

м2 16,43

44
Обмазочная битумная гизроизоляция в 2 слоя (h=250мм), ( 

0.25*65,7)
м2 16,43

м2 13,1

м3 1,3

46
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26
м3 6,57

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 65,7

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 65,7

48
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм.
м2 65,7

49
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15 м2 65,70

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

24

34
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26

36

35

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

45

Проверил:____________________________ 

Составил: ____________________________

47
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2021 г. "____" ______________2021 г.

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2021

Сметная стоимость 1975,19 (209,68) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 1579,91 (167,72) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (8,05) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 794,45 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 83,67 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  пр. Советской Армии, д.60

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  пр. Советской Армии, д.60

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  пр. Советской Армии, д.60

(наименование конструктивного решения)

ведомость дефектов

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 18

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр68-14-2 100 м 1,38

1 525,77 725,56

2 482,88 666,37

3 77,31 106,69

чел.-ч 52,63 72,6294

чел.-ч 6,4 8,832

1 008,65 1 391,93

832,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 848,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 449,42

2 690,25

2 509-9900 т 17,25

3 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 17,25 4,49 77,45

4 ТЕРр68-12-8 1000 м2 

покрытия

0,335

1 92,48 30,98

2 11 431,43 3 829,53

3 249,25 83,50

чел.-ч 9,87 3,30645

чел.-ч 15,51 5,19585

11 523,91 3 860,51

114,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 116,77

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П1у (138*0,125 )

Объем=138*0,125

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами 

с шириной фрезерования 500-1000 мм и 

толщиной слоя: до 70 мм

Объем=335 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Наименование работ и затрат

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=295  м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

Объем=138 / 100

ОТ

ЭМ

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

Индекс

ы

Количество

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 61,82

4 039,10

5 509-9900 т 46,431

6 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 63,68 15,36 978,12

7 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,295

1 121,95 35,98

2 4 465,64 1 317,36

3 478,22 141,07

4 29,50 8,70

чел.-ч 12,77 3,76715

чел.-ч 29,74 8,7733

4 617,09 1 362,04

177,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 223,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 142,97

1 728,09

8 ТССЦ-409-0052 м3 37,17 111,89 4 158,95

9 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,15

2 49,08 7,36

3 8,59 1,29

4 1 932,69 289,90

чел.-ч 0,66 0,099

1 981,77 297,26

Объем=335*0,07*1,98

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=17,25+46,431

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((295*0,1)) / 100

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

(335*0,07)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=295*0.1*1,26

Розлив вяжущих материалов

Объем=295*0,0005

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1,63

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1,04

299,93

10 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,295

1 442,75 130,61

2 2 777,78 819,45

3 315,72 93,14

4 369,04 108,87

чел.-ч 38,3 11,2985

чел.-ч 19,1 5,6345

3 589,57 1 058,93

223,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 281,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 180,68

1 521,54

11 ТССЦ-410-0022 т 27,6 518,60 14 313,36

12 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,295

1 442,75 130,61

2 2 769,94 817,13

3 315,39 93,04

4 225,21 66,44

чел.-ч 38,3 11,2985

чел.-ч 19,08 5,6286

3 437,90 1 014,18

223,65

Объем=295 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=295 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 281,80

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 180,60

1 476,58

13 ТССЦ-410-0006 т 28,497 570,70 16 263,24

14 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,05535

1 121,95 6,75

2 4 465,64 247,17

3 478,22 26,47

4 29,50 1,63

чел.-ч 12,77 0,7068195

чел.-ч 29,74 1,646109

4 617,09 255,55

33,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 41,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 26,83

324,24

15 ТССЦ-409-0052 м3 6,9741 111,89 780,33

16 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,23

1 772,97 950,75

2 104,20 128,17

3 11,02 13,55

4 3 677,44 4 523,25

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под дорожные 

бордюры)

Объем=((123*0,3*0.15)) / 100

ОТ

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=123*0,3*0.15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=123 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 76,08 93,5784

чел.-ч 0,68 0,8364

4 554,61 5 602,17

964,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 215,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 778,67

7 595,86

17 101-1805 т -0,00123 10 557,18 -12,99

18 102-0038 м3 -0,2091 705,14 -147,44

19 401-0006 м3 -7,257 594,11 -4 311,46

20 ТССЦ-403-0933 м3 6,458 1 732,17 11 186,35

21 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,046547

1 1 686,60 -78,51

2 2 609,79 -121,48

3 291,78 -13,58

4 2 412,90 -112,31

чел.-ч 180 -8,37846

чел.-ч 18 -0,837846

6 709,29 -312,30

-92,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -93,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -45,40

-451,63

22 ТССЦ-401-0006 м3 2,5092 594,11 1 490,74

23 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,1455

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-7,257/1.02+2,5092/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 ГОСТ 6665-91)

Объем=123*0,0525

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*123/3*1.02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1
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1 797,39 116,02

чел.-ч 88,5 12,87675

797,39 116,02

116,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 103,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 39,45

258,73

24 ТССЦ-407-0013 м3 14,55 111,97 1 629,16

25 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,097

1 1 025,00 99,43

чел.-ч 100 9,7

1 025,00 99,43

99,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 88,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 34,65

222,57

26 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,10074

1 934,13 94,10

2 198,42 19,99

4 88,00 8,87

чел.-ч 84,69 8,5316706

1 220,55 122,96

94,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 96,92

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=((97*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=15*0.97

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=97 / 1000

ОТ

ЗТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Малые архитектурные формы

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=2*(4*0.617*0,15+50)/1000

ОТ

ЭМ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 55,52

275,40

27 ТССЦ-204-0021 т 0,001 5 935,52 5,94

28 ТССЦ-116-0079 шт. 2 1 296,47 2 592,94

29 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,031896

1 934,13 29,80

2 198,42 6,33

4 88,00 2,81

чел.-ч 84,69 2,7012722

1 220,55 38,94

29,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 30,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 17,58

87,21

30 ТССЦ-204-0021 т 0,00074 5 935,52 4,39

31 ТССЦ-116-0093 шт. 2 315,35 630,70

69 707,65

32 ТЕР01-02-105-03 100 пней 0,02

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=2*(4*1,58*0,15+15)/1000

ОТ

ЭМ

М

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 10 мм

Объем=2*4*0.617*0,15/1000

Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими 

подлокотниками)

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 10 мм

Объем=2*4*0.617*0,15/1000

Урна металлическая опрокидывающаяся СО-

1/М отпускные 2 квартал 2020 г.-15.2.03.06-

0013, вес =15 кг/

Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=295  м2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Раздел 2. Ремонт парковки  ТИП 3а  S=94  м2

Корчевка пней в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 

свыше 32 см

Объем=2 / 100
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2 1 086,95 21,74

3 116,08 2,32

чел.-ч 6,71 0,1342

1 086,95 21,74

2,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 2,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 0,81

24,61

33 ТЕРр68-3-6 1 

складочны

й м3 

кряжей

0,54

1 74,32 40,13

2 34,63 18,70

чел.-ч 7,38 3,9852

108,95 58,83

40,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 40,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 21,67

121,43

34 ТЕР01-02-107-01 100 ям 0,02

2 295,40 5,91

3 37,77 0,76

чел.-ч 2,33 0,0466

295,40 5,91

0,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 0,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 0,26

6,85

35 ТССЦ-409-0082 м3 0,3 94,86 28,46

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Всего по позиции

Валка деревьев в городских условиях: (дуб, 

бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 

мм

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Засыпка ям подкоренных бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=2 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=0.2*1,26
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36 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 0,12 4,49 0,54

37 ТССЦпг-01-01-01-007 1 т груза 0,33 16,79 5,54

38 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 0,45 13,10 5,90

39 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,0282

2 949,58 26,78

3 121,41 3,42

чел.-ч 7,49 0,211218

949,58 26,78

3,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 1,34

31,27

40 ТЕР01-01-030-14 1000 м3 

грунта

0,0282

2 751,81 21,20

3 96,13 2,71

чел.-ч 5,93 0,167226

751,81 21,20

2,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 1,06

24,75

Объем=0.54*0,61

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=0,12+0,33

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((94*0,3)) / 1000

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3 (пни)

Объем=(0.2)*0,61

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса круглого

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=((94*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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41 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 39,5 5,42 214,09

42 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 39,5 15,36 606,72

43 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,0144

1 121,95 1,76

2 4 465,64 64,31

3 478,22 6,89

4 29,50 0,42

чел.-ч 12,77 0,183888

чел.-ч 29,74 0,428256

4 617,09 66,49

8,65

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 10,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 6,98

84,37

44 ТССЦ-409-0052 м3 1,8144 111,89 203,01

45 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

0,32

1 772,97 247,35

2 104,20 33,34

3 11,02 3,53

4 3 677,44 1 176,78

чел.-ч 76,08 24,3456

чел.-ч 0,68 0,2176

4 554,61 1 457,47

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) (ОП ТЕР01 прил1 п.9в)

Объем=28.2*1.4

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

Объем=((32*0,3*0,15)) / 100

ОТ

ЭМ

Объем=32*0,3*0,15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=32 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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250,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 316,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 202,59

1 976,17

46 101-1805 т -0,00032 10 557,18 -3,38

47 102-0038 м3 -0,0544 705,14 -38,36

48 401-0006 м3 -1,888 594,11 -1 121,68

49 ТССЦ-403-0933 м3 7,403 1 732,17 12 823,25

50 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,01211

1 1 686,60 -20,42

2 2 609,79 -31,60

3 291,78 -3,53

4 2 412,90 -29,22

чел.-ч 180 -2,1798

чел.-ч 18 -0,21798

6 709,29 -81,24

-23,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -24,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -11,81

-117,48

51 ТССЦ-401-0006 м3 0,6528 594,11 387,84

52 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,141

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Гвозди строительные

Объем=(-1,888/1.02+0,6528/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 )

Объем=141*0,0525

Устройство бетонной подготовки

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*32/3*1.02

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве
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1 121,95 17,19

2 4 465,64 629,66

3 478,22 67,43

4 29,50 4,16

чел.-ч 12,77 1,80057

чел.-ч 29,74 4,19334

4 617,09 651,01

84,62

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 106,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 68,33

825,96

53 ТССЦ-409-0082 м3 17,8 94,86 1 688,51

54 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,075

1 121,95 9,15

2 4 465,64 334,92

3 478,22 35,87

4 29,50 2,21

чел.-ч 12,77 0,95775

чел.-ч 29,74 2,2305

4 617,09 346,28

45,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 56,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 36,35

439,36

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=((94*(0,15))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=((94*(0,08))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=94*(0,15)*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Страница 13



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

55 ТССЦ-409-0072 м3 9,4752 105,16 996,41

56 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,094

1 442,75 41,62

2 2 777,78 261,11

3 315,72 29,68

4 369,04 34,69

чел.-ч 38,3 3,6002

чел.-ч 19,1 1,7954

3 589,57 337,42

71,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 89,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 57,57

484,83

57 ТССЦ-410-0022 т 8,8078 518,60 4 567,73

58 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,094

1 442,75 41,62

2 2 769,94 260,37

3 315,39 29,65

4 225,21 21,17

чел.-ч 38,3 3,6002

чел.-ч 19,08 1,79352

3 437,90 323,16

71,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 89,80

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=94*(0,08)*1,26

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=94 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=94 / 1000

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 57,55

470,51

59 ТССЦ-410-0006 т 9,08 570,70 5 181,96

60 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,0405

1 797,39 32,29

чел.-ч 88,5 3,58425

797,39 32,29

32,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 28,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 10,98

72,01

61 ТССЦ-407-0013 м3 4,05 111,97 453,48

62 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,027

1 1 025,00 27,68

чел.-ч 100 2,7

1 025,00 27,68

27,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 24,64

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 9,65

61,97

30 506,63

63 ТЕРр68-14-2 100 м 1,72

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((27*0,15)) / 100

ОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*0.27

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=27 / 1000

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Ремонт парковки  ТИП 3а  S=94  м2

Раздел 3. Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=343.4 м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Объем=172 / 100
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1 525,77 904,32

2 482,88 830,55

3 77,31 132,97

чел.-ч 52,63 90,5236

чел.-ч 6,4 11,008

1 008,65 1 734,87

1 037,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 058,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 560,14

3 353,05

64 ТССЦ-509-9900 т 8,6

65 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,3434

1 577,02 198,15

2 1 184,57 406,78

3 189,66 65,13

чел.-ч 57,76 19,834784

чел.-ч 15,7 5,39138

1 761,59 604,93

263,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 268,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 142,17

1 015,65

66 ТССЦ-509-9900 т 27,19728

67 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 35,8 4,49 160,74

68 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 35,8 15,36 549,89

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Строительный мусор 

 П5у (172*0,05 )

Объем=172*0,05

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

Объем=343.4 / 1000

Строительный мусор 

 (343.4*0,04 )

Объем=343.4*0,04*1,98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=8,6+27,19728

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
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69 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

3,434

1 266,60 915,50

2 322,22 1 106,50

3 42,03 144,33

4 4 664,38 16 017,48

чел.-ч 26,24 90,10816

чел.-ч 3,17 10,88578

5 253,20 18 039,48

1 059,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 335,39

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 855,81

20 230,68

70 408-0391 м3 -59,7516 267,84 -16 003,87

71 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-3,434

1 5,49 2 -37,71

2 8,53 2 -58,58

3 1,21 2 -8,31

4 401,76 2 -2 759,29

чел.-ч 0,54 2 -3,70872

чел.-ч 0,1 2 -0,6868

415,78 -2 855,58

-46,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -57,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -37,16

-2 950,73

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=343.4 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=(343.4*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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72 408-0391 м3 10,302 267,84 2 759,29

73 ТССЦ-409-0052 м3 43,2684 111,89 4 841,30

74 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,72

1 772,97 1 329,51

2 104,20 179,22

3 11,02 18,95

4 3 677,44 6 325,20

чел.-ч 76,08 130,8576

чел.-ч 0,68 1,1696

4 554,61 7 833,93

1 348,46

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 699,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 088,88

10 621,87

75 402-0004 м3 -0,1032 696,05 0,33 -23,70

76 101-1805 т -0,00172 10 557,18 -18,16

77 102-0038 м3 -0,2924 705,14 -206,18

78 401-0006 м3 -10,148 594,11 0,86 -5 184,96

79 ТССЦ-403-0933 м3 3,612 1 732,17 6 256,60

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--10,302

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=343.4*0.1*1.26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=172 / 100

ОТ

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

 МАТ=0,33 к расх.

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

 МАТ=0,86 к расх.

Камни железобетонные бортовые П-5У(длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3)

Объем=172*0,021
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80 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,068362

1 1 686,60 -115,30

2 2 609,79 -178,41

3 291,78 -19,95

4 2 412,90 -164,95

чел.-ч 180 -12,30516

чел.-ч 18 -1,230516

6 709,29 -458,66

-135,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -137,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -66,68

-663,30

81 ТССЦ-401-0006 м3 1,7544 594,11 1 042,31

82 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,4695

1 797,39 374,37

чел.-ч 88,5 41,55075

797,39 374,37

374,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 333,19

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 127,29

834,85

83 ТССЦ-407-0013 м3 46,95 111,97 5 256,99

84 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,313

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-10,148/1.02*0.86+1,7544/1.02) / 100

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,03*172/3*1.02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((313*0,15)) / 100

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*3.13

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Объем=313 / 1000
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1 1 025,00 320,83

чел.-ч 100 31,3

1 025,00 320,83

320,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 285,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 111,81

718,18

85 ТЕР27-07-006-01 1000 м2 0,3434

1 204,94 70,38

2 4 375,98 1 502,71

3 126,32 43,38

4 1,82 0,62

чел.-ч 18,58 6,380372

чел.-ч 7,98 2,740332

4 582,74 1 573,71

113,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 143,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 91,86

1 808,91

86 ТССЦ-101-1556 т 0,22321 1 876,40 418,83

87 ТССЦ-410-0006 т 32,83 570,70 18 736,08

53 554,32

88 ТЕРр68-14-2 100 м 0,657

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из 

горячих асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых 

типоразмеров толщиной слоя 4 см

Объем=343.4 / 1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Раздел 4. Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=65.7  м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

Объем=65.7 / 100

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

(норма расхода принята по ТЕР27-07-001-01 с 

корректировкой толщины)

Объем=(7,14+2,42)*3.434

Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=343.4 м2
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1 525,77 345,43

2 482,88 317,25

3 77,31 50,79

чел.-ч 52,63 34,57791

чел.-ч 6,4 4,2048

1 008,65 662,68

396,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 404,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 213,96

1 280,78

89 509-9900 т 3,285

90 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,0657

1 577,02 37,91

2 1 184,57 77,83

3 189,66 12,46

чел.-ч 57,76 3,794832

чел.-ч 15,7 1,03149

1 761,59 115,74

50,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 51,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 27,20

194,32

91 509-9900 т 5,20344

92 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 8,49 4,49 38,12

93 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 8,49 15,36 130,41

ОТ

ЭМ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П5у (65.7*0,05)

Объем=65.7*0,05

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

Объем=65.7 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=3,285+5,20344

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 (65.7*0,04 )

Объем=65.7*0,04*1.98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3
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94 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта

0,008215

1 1 442,98 11,85

чел.-ч 154 1,26511

1 442,98 11,85

11,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 10,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 4,03

26,43

95 ТЕР46-08-044-02 1 м2 

поверхнос

ти

4,1075

1 1,54 6,33

2 0,59 2,42

4 0,28 1,15

чел.-ч 0,15 0,616125

2,41 9,90

6,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 6,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 3,73

20,15

96 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,041075

1 242,32 9,95

2 77,87 3,20

4 1 604,98 65,92

чел.-ч 21,2 0,87079

1 925,17 79,07

9,95

Объем=3,285+5,20344

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=(0.25*16.43*0.2) / 100

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Гидроструйная очистка: бетонных 

поверхностей

Объем=0.25*16.43

ОТ

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(0.25*16.43) / 100

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ФОТ

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 10,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 5,84

95,86

97 ТЕР01-02-061-02 100 м3 

грунта

0,008215

1 875,77 7,19

чел.-ч 97,2 0,798498

875,77 7,19

7,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 6,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 2,44

16,03

98 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,1314

1 266,60 35,03

2 322,22 42,34

3 42,03 5,52

4 4 664,38 612,90

чел.-ч 26,24 3,447936

чел.-ч 3,17 0,416538

5 253,20 690,27

40,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 45,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 26,54

762,63

99 408-0391 м3 -2,28636 267,84 -612,38

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня  (под  бордюры)

Объем=((65.7*0,2)) / 100

Объем=(0.2*16.43*0.25) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм
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100 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-0,1314

1 5,49 2 -1,44

2 8,53 2 -2,24

3 1,21 2 -0,32

4 401,76 2 -105,58

чел.-ч 0,54 2 -0,141912

чел.-ч 0,1 2 -0,02628

415,78 -109,26

-1,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 -1,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 -1,15

-112,40

101 408-0391 м3 0,3942 267,84 105,58

102 ТССЦ-409-0052 м3 1,65564 111,89 185,25

103 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

0,657

1 772,97 507,84

2 104,20 68,46

3 11,02 7,24

4 3 677,44 2 416,08

чел.-ч 76,08 49,98456

чел.-ч 0,68 0,44676

4 554,61 2 992,38

515,08

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=((65.7*0,2)*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--0,3942

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=65.7*0.1*0.2*1.26

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=65.7 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 649,00

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 415,93

4 057,31

104 402-0004 м3 -0,03942 696,05 0,33 -9,05

105 101-1805 т -0,000657 10 557,18 -6,94

106 102-0038 м3 -0,11169 705,14 -78,76

107 401-0006 м3 -3,8763 594,11 0,86 -1 980,54

108 ТССЦ-403-0933 м3 1,38 1 732,17 2 390,39

109 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,026113

1 1 686,60 -44,04

2 2 609,79 -68,15

3 291,78 -7,62

4 2 412,90 -63,01

чел.-ч 180 -4,70034

чел.-ч 18 -0,470034

6 709,29 -175,20

-51,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -52,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -25,47

-253,36

110 ТССЦ-401-0006 м3 0,67014 594,11 398,14

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

 МАТ=0,86 к расх.

Камни железобетонные бортовые П5У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3 )

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

 МАТ=0,33 к расх.

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=65.7*0,021

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-3,8763/1.02*0.86+0,67014/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

Объем=0,03*65.7/3*1.02

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
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111 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,657

1 266,60 175,16

2 322,22 211,70

3 42,03 27,61

4 4 664,38 3 064,50

чел.-ч 26,24 17,23968

чел.-ч 3,17 2,08269

5 253,20 3 451,36

202,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 255,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 163,74

3 870,59

112 408-0391 м3 -11,4318 267,84 -3 061,89

113 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-0,657

1 5,49 2 -7,21

2 8,53 2 -11,21

3 1,21 2 -1,59

4 401,76 2 -527,91

чел.-ч 0,54 2 -0,70956

чел.-ч 0,1 2 -0,1314

415,78 -546,33

-8,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -11,09

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -7,11

-564,53

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=65.7 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(65.7*(-1)) / 100

12-10=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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114 408-0391 м3 1,971 267,84 527,91

115 ТССЦ-409-0052 м3 8,2782 111,89 926,25

116 ТЕР27-07-001-01 100 м2 

покрытия

0,657

1 168,74 110,86

2 79,31 52,11

3 0,69 0,45

4 4 120,29 2 707,03

чел.-ч 15,12 9,93384

чел.-ч 0,05 0,03285

4 368,34 2 870,00

111,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 125,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 72,85

3 068,63

117 410-0054 т -4,69098 551,88 -2 588,86

118 ТЕР27-07-001-02 100 м2 

покрытия

0,657

1 25,89 2 34,02

2 11,75 2 15,44

4 667,77 2 877,45

чел.-ч 2,32 2 3,04848

705,41 926,91

34,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 38,44

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 22,27

Объем=--1,971

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=65.7*0,1*1,26

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см

Объем=65.7 / 100

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

Всего по позиции

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=65.7 / 100

4-3=1/0.5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее
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987,62

119 410-0054 т -1,58994 551,88 -877,46

120 ТССЦ-410-0006 т 6,28 570,70 3 584,00

121 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,09855

1 797,39 78,58

чел.-ч 88,5 8,721675

797,39 78,58

78,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 69,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 26,72

175,24

122 ТССЦ-407-0013 м3 9,855 111,97 1 103,46

123 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,0657

1 1 025,00 67,34

чел.-ч 100 6,57

1 025,00 67,34

67,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 59,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 23,47

150,74

13 949,67

150 901,59

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

Объем=(7,14+2,42)*0.657

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((65.7*0,15)) / 100

ОТ

Всего по позиции

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*0.657

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=65.7 / 1000

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=65.7  м2

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

          В том числе:
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 045,30

16 314,06

1 194,94

126 542,23

167 718,27 1 579 906

2  кв 2021 165 285,95 9,42 1 556 994

8 045,30

13 881,74

126 542,23

10 580,41

6 236,27

2  кв 2021 2 432,32 9,42 22 912

9 240,24

10 580,41

6 236,27

3 589,17 33 810

171 307,44 1 613 716

3 426,15 32 274

174 733,59 1 645 990

34 946,72 329 198,00

209 680,31 1 975 188,00

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СДО ООО "Атлант"_________________________/Соловьева Д.А./                      тел. 8-951-165-8762.  

     Строительные работы

          Строительные работы

               В том числе:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

               Материалы

     Итого с непредвиденными

     НДС

  ВСЕГО по смете

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительный контроль (пр 421 п. 167) 2,14%

     Итого

     Непредвиденные расходы (421 пр  п. 179) 2%

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Итого ФОТ (справочно)
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Тип III

Тип III

Тип I

Тип I

Тип I

Тип I

Тип IIа

Тип IIIб

Тип IIIб

2,
00

3,00

1,0
0

6,50

204,03

204,40

204,84

204,49

204,53

3
3

11

62 13

Узел А

15,20

4,
40

Разбивочный план

благоустройства и озеленения

Масштаб 1:500

Разработал

ГИП

Благоустройство дворовой  территории многоквартирного

 жилого дома № 60 по пр-т Советской Армии

60/03-21-ДП

ПЖилой дом №60 1 1
Утвердил

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Жилой дом  №60 по пр-т  Советской Армии

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия,м²
Примечание

1 Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона I 295

1 Площадь участка в границах придомовой территории

2

Площадь твердых покрытий, всего:3

м² 2 300

м² 337,02Площадь застройки

м²

Площадь озеленения 502,7

м²

в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием м²

            - тротуары с асфальтобетонным покрытием м² 343,4

389

798,1

4 м²

            - отмостки с асфальтобетонным покрытием 65,7

№п/п Наименование
Ед.

изм.
Показатели

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общество с ограниченной ответственностью

"Атлант"

Заказчик

Минимальный перечень работ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дорожное покрытие существующее

Газон обыкновенный

Граница придомовой территории

Дорожное покрытие новое

Бортовые камни П-1У

Бортовые камни П-5У

Покрытие тротуаров

Величина уклона в промилле

Уклоноуказатель

Расстояние в метрах

00

00

Ограждение металлическое

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТОК

Тип IIIб

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты
25

0

Обмазочная битумная

гидроизоляция в 2 слоя

0
,1
5

0
,0
4

1,00

УЗЕЛ  "А"

3,00

Бортовой камень

П-1У

Уличная скамья со спинкой Л3 Урна для мусора СО-1

растительный грунт
бортовой камень П-1У

розлив битума

Покрытие : асфальтобетон пористый мелкозернистый

марка II, фр. до 20 мм. по ГОСТ 9128-2013,               h=0,04м

щебень фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-2014,                   h=0,10м

существующие слои основания

естественные грунты

Существующие слои основания

местный уплотненный
 грунт

20

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ

ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

Покрытие - плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм.  ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип I

местный уплотненный
 грунт

20

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК

И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой

щебеночной смеси,  марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип IIа

растительный грунт

с посевом трав h=0,15мбортовой камень П-1У

Покрытие -асфальтобетон пористый мелкозернистый  марка II, фр. до 20 мм. по 

 ГОСТ 9128-2013,                                           h=0,04м

 щебень шлаковый фр.20-40мм,                           h=0,08м

 щебень шлаковый фр.40-70мм,                           h=0,15м

естественные грунты

переменная

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

0,50

0,
15

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

Бортовой камень 

Бетон В15

0,40

0
,1
0

П-5У

0
,5
0

0
,4
0

Бетон В15

Бортовой камень 

V=0,06м³ V=0,03м³

доменный шлак фр.5-20мм по

ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по
ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

Примечания:

СП 45.133330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 82.133330.2016 - Благоустройство территорий. Актуализированная
редакция  СНиП III-10-75

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85*

Система высот - Балтийская 1977г.
Система координат-местная.

Перелыгин С.Н

.Соколов Д.С

Куприенко С .С

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

Тип III

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014,               h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты
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