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2 Ведомость объемов работ 3 

3  Локальный сметный расчет 31 

4 Благоустройство территории (графическая часть) 1 
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Проект благоустройства дворовой территории 5-ти этажного многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, Заводской район, улица Тореза, д.39, выполнен на основании 

задания заказчика. 

В качестве заказчика выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «УК Семерка». 

Проект благоустройства выполнен на топографической съемке М 1:500, 

предоставленной заказчиком. 

 

 

                      Общие данные. 

 

 

Земельный участок с кадастровым номером 42:30:0412009:72 расположен 

по ул. Тореза, 39 в Завадском районе г. Новокузнецка. Общая площадь жилых и 

нежилых помещений составляет 3 207,6м2. Площадь земельного участка общего 

имущества составляет 4 529 м2. На участке расположен 5-х этажный 4-

подъездный многоквартирный жилой дом №39, построенный в 1962г. 

 

 

                         Современное состояние дворовой территории. 

 

На сегодняшний день дворовая территория многоквартирного жилого дома 

имеет неудовлетворительное состояние. Недостаточно мест для временного 

хранения автомобилей, что влечет за собой образование стихийных парковок на 

газонах, значительно изношено покрытие подходов к подъездам. Движение 
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пешеходов в границах жилого дома осуществляется по проезжей части. Отмостка 

разрушена, находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 

Для благоустройства данной дворовой территории необходимы следующие 

мероприятия: 

 

1. Минимальный перечень работ: 

1.1. Восстановление старого асфальтобетонного покрытия дворового проезда 

площадью S= 568 м2. 

1.2. Демонтаж старых бортовых камней на щебеночном основании – 255 п.м. 

Устройство новых бортовых камней П-1У (длина 5,7м) – 369,5 м.п. на 

щебеночном основании. 

1.3. Расширение дворового проезда с устройством карманов для парковки и 

разворота машин S = 631,5 м2 с покрытием из асфальтобетона. 

1.4. Устройство новых бортовых камней на щебеночном основании П-5у – 255 

п.м. (включая бортовые камни для пешеходных тротуаров и отмосток). 

1.5. Устройство отмостки S = 142,5 м2  

1.6. Устройство тротуаров S= 263,5 м2. 

1.7. Засыпка и планировка пазух бортовых камней с внесением растительной 

земли 624,5 м2 . 

1.8. Перевозка строительного мусора осуществляется на расстояние 10 км. 

Перед началом выполнения работ по ремонту дорожного покрытия, 

расположенной за границей планируемой территории, необходимо заключить 

договор аренды на данную территорию. 

При производстве работ обеспечить сохранность инженерных сетей.



УТВЕРЖДАЮ:

№ 

п/п
Наименование работ Ед.изм. Кол-во

 Ремонт дворовых проездов.

м.п. 255,00

тн 31,88             

2 Срезка а/б покрытия фрезой(В=1000мм, Н=7см) м2/м3 568 / 39,76

3 Погрузочные работы тн 31,88

4 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 110,60

5
Устройство выравнивающего слоя из шлакового щебня фр.5-

20см, Н-10 см   коэф.упл. щебня - 1,26
м2 568,0

6 Розлив битума (568*0,0005) тн 0,28

8
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм.
м2 568,0

м2 54,6

м3 8,19
Установка бортовых камней на щебеночном основании     в  

т.ч.:
182,0

П-1У ( объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 182,0

11
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 182,0

Ремонт парковки

шт. 5

м3 5,41

шт. 5
м3 1,08

шт. 5
м3 1,08

15 Погрузка и перевозка строительного мусора   (5,41+1,08)*0,61 тн 3,96

16

Разработка  земляного корыта под уширения и парковки 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)(631,5*0,3) 2 гр. с 

перемещением до 20м 

м3 189,45

17 Погрузка  грунта  (189,45*1,4) тн 265,23

18 Перевозка грунта (класс груза 1) (189,45*1,4)(10 км) тн 265,23

19 Устройство шлакового основания, толщ.15 см. (под дорожные 

бордюры фр.5-20,В=30см,Н=15см.коэф.упл. щебня - 1,26

м3 8,44

20
Устройство шлакового основания фр.40-70 , толщ.15 см 

(631,5*0,15)
м3 94,73

21 Розлив битума (631,5*0,0005) тн 0,32

22
Устройство шлакового основания фр.20-40 толщ.8см. 

(631,5*0,08) 
м3 50,52

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 187,5

П-1У (длина-3м., объем 1м.п.-0,0525м3) м.п. 187,5

Ведомость объемов

на   Благоустройство дворовой территории по адресу;

1

Разборка бортовых камней П1-У на щебеночном основании      

(255*0,125 тн. вес -1 мп)     

7

14

23

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Атлант"

Устройство покрытия из мелкозернистого  пористого а/бетона 

4 см, Марки ll фр до 20 мм.

Куприенко С. С.

Валка деревьев (карагач) диаметром 30 см 12

13

Кемеровская обл. , г. Новокузнецк, Заводской  район, улица Тореза д. 39

10

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр 5-20 

под дорожные бордюры В=30см, Н=15 см 

Корчевка пней диаметром более 32 см. 

Засыпка ям подкоренных щебнем шлаковым фр.40-70

м2 568,0

9



24
Устройство покрытия из мелкозернистого пористого а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll фр до 20мм.
м2 631,5

25
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ. 4см, Марки ll, тип Б, фр до 10мм.
м2 631,5

26
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 187,5

 Ремонт  тротуаров

27
Разборка тротуарных бортовых камней на щебеночном 

основании, П-5У (вес 1 м 0.05 т) м.п. 76,5

28 Разборка а/б покрытия отб.молотком  (169*0,04) м3 10,76

29 Погрузочные работы 76,5*0,05+10,76*1,98 тн 25,13

30 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 25,13

31
Разработка  земляного корыта под тротуарную дорожку 

бульдозерами мощностью 79кВт (108 л.с.)( 94,5*0,2) 2 гр. 
м3 18,90

32 Погрузка  грунта  (18,90*1,4) тн 26,46

33 Перевозка грунта (класс груза 1) (18,90*1,4)(10 км) тн 26,46

м2 94,5

м3 15,12

м2 263,5

м3 26,35

м2 35,7

м3 3,6

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 178,5

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 178,5

38

Устройство покрытия из мелкозернистого плотного  а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм. (расход а/б на 100 м2 - 

9,56 тн.)

м2/тн. 263,5/ 25,19

39
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 178,5

 Ремонт  отмостки

40
Разборка бортовых камней на щебеночном основании, П-5У 

(вес 1 м 0.05 т)
м.п. 76,5

41 Разборка а/б покрытия отб.молотком  (142,5*0,04) м3 5,70

42 Погрузочные работы 76,5*0,05+5,70*1,98 тн 15,11

43 Перевозка строительного мусора (класс груза 1) (10км) тн 15,11

44

Гидроструйная очистка поверхности под устройством 

обмазочной гидроизоляции (h=250мм), ( 0.25*142,5) с 

откапыванием фундамента

м2 35,63

45
Обмазочная битумная гизроизоляция в 2 слоя (h=250мм), ( 

0.25*142,5)
м2 35,63

46
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26
м3 14,3

м2 15,3

м3 1,5

Установка бортовых камней на щебеночном основании    в  

т.ч.:
м.п. 76,5

П-5У (длина-3,0м, объем 1м.п.-0,021м3) м.п. 76,5

49
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного а/бетона 

толщ.4см, Марки ll, тип Б фр до 10 мм.
м2 142,5

50
Засыпка и планировка вручную пазух бортовых камней 

растительной земли H=15
м2 76,5

35
Устройство шлакового основания фр.5-20,толщ.10см. 

коэф.упл. щебня - 1,26

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

1,26

36

37

47

48

Устройство подстилающих слоев из шлакового щебня фр.5-20 

под тротуарные бордюры В=20см, Н=10 см коэф.упл. щебня - 

34
Устройство шлакового основания фр.20-40,толщ.16см. 
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________

" _____ " ________________ 2021 г. "____" ______________2021 г.

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2021

Сметная стоимость 3869,29 (410,75) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3094,96 (328,55) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (12,17) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 1193,08 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 173,70 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  ул. М. Тореза, д.39

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  ул М. Тореза, д.39

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу Кемеровская обл. , г. Новокузнецк,  Заводской  район,  ул М. Тореза, д.39

(наименование конструктивного решения)

ведомость дефектов

(проектная и (или) иная техническая документация)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26

Страница 1
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на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕРр68-14-2 100 м 2,55

1 525,77 1 340,71

2 482,88 1 231,34

3 77,31 197,14

чел.-ч 52,63 134,2065

чел.-ч 6,4 16,32

1 008,65 2 572,05

1 537,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 1 568,61

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 830,44

4 971,10

2 509-9900 т 31,88

3 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 31,88 4,49 143,14

4 ТЕРр68-12-8 1000 м2 

покрытия

0,568

1 92,48 52,53

2 11 431,43 6 493,05

3 249,25 141,57

чел.-ч 9,87 5,60616

чел.-ч 15,51 8,80968

11 523,91 6 545,58

194,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 197,98

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

3

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П1у (255*0,125 )

Объем=255*0,125

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами 

с шириной фрезерования 500-1000 мм и 

толщиной слоя: до 70 мм

Объем=568 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Наименование работ и затрат

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Раздел 1. Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=568  м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

Объем=255 / 100

ОТ

ЭМ

Обоснование
Единица 

измерения
№ п/п

Индекс

ы

Количество

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 104,81

6 848,37

5 509-9900 т 78,72

6 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 110,6 15,36 1 698,82

7 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,568

1 121,95 69,27

2 4 465,64 2 536,48

3 478,22 271,63

4 29,50 16,76

чел.-ч 12,77 7,25336

чел.-ч 29,74 16,89232

4 617,09 2 622,51

340,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 429,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 275,28

3 327,32

8 ТССЦ-409-0052 м3 71,57 111,89 8 007,97

9 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,28

2 49,08 13,74

3 8,59 2,41

4 1 932,69 541,15

чел.-ч 0,66 0,1848

1 981,77 554,89

Объем=568*0,07*1,98

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=31,88+78,72

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

Объем=((568*0,1)) / 100

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

(568*0,07)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

Итого по расценке

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=568*0.1*1,26

Розлив вяжущих материалов

Объем=568*0,0005

Страница 3
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1,95

559,88

10 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,568

1 442,75 251,48

2 2 777,78 1 577,78

3 315,72 179,33

4 369,04 209,61

чел.-ч 38,3 21,7544

чел.-ч 19,1 10,8488

3 589,57 2 038,87

430,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 542,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 347,88

2 929,57

11 ТССЦ-410-0022 т 53,2 518,60 27 589,52

12 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,568

1 442,75 251,48

2 2 769,94 1 573,33

3 315,39 179,14

4 225,21 127,92

чел.-ч 38,3 21,7544

чел.-ч 19,08 10,83744

3 437,90 1 952,73

430,62

Объем=568 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=568 / 1000

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 542,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 347,73

2 843,04

13 ТССЦ-410-0006 т 54,8688 570,70 31 313,62

14 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,0819

1 121,95 9,99

2 4 465,64 365,74

3 478,22 39,17

4 29,50 2,42

чел.-ч 12,77 1,045863

чел.-ч 29,74 2,435706

4 617,09 378,15

49,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 61,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 39,70

479,79

15 ТССЦ-409-0052 м3 10,3194 111,89 1 154,64

16 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,82

1 772,97 1 406,81

2 104,20 189,64

3 11,02 20,06

4 3 677,44 6 692,94

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под дорожные 

бордюры)

Объем=((182*0,3*0.15)) / 100

ОТ

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=182*0,3*0.15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=182 / 100

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М
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чел.-ч 76,08 138,4656

чел.-ч 0,68 1,2376

4 554,61 8 289,39

1 426,87

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 797,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 152,20

11 239,45

17 101-1805 т -0,00182 10 557,18 -19,21

18 102-0038 м3 -0,3094 705,14 -218,17

19 401-0006 м3 -10,738 594,11 -6 379,55

20 ТССЦ-403-0933 м3 9,555 1 732,17 16 550,88

21 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,068875

1 1 686,60 -116,16

2 2 609,79 -179,75

3 291,78 -20,10

4 2 412,90 -166,19

чел.-ч 180 -12,3975

чел.-ч 18 -1,23975

6 709,29 -462,10

-136,26

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -138,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -67,18

-668,27

22 ТССЦ-401-0006 м3 3,7128 594,11 2 205,81

23 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,273

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-10,738/1.02+3,7128/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 ГОСТ 6665-91)

Объем=182*0,0525

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*182/3*1.02

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1
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1 797,39 217,69

чел.-ч 88,5 24,1605

797,39 217,69

217,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 193,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 74,01

485,44

24 ТССЦ-407-0013 м3 27,3 111,97 3 056,78

25 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,182

1 1 025,00 186,55

чел.-ч 100 18,2

1 025,00 186,55

186,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 166,03

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 65,01

417,59

26 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,151111

1 934,13 141,16

2 198,42 29,98

4 88,00 13,30

чел.-ч 84,69 12,7975906

1 220,55 184,44

141,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 145,39

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=((182*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=15*1.82

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

Объем=182 / 1000

ОТ

ЗТ

М

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Малые архитектурные формы

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=3*(4*0.617*0,15+50)/1000

ОТ

ЭМ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 83,28

413,11

27 ТССЦ-204-0021 т 0,001 5 935,52 5,94

28 ТССЦ-116-0079 шт. 3 1 296,47 3 889,41

29 ТЕР46-05-008-03 1 т 

металлоко

нструкций

0,031896

1 934,13 29,80

2 198,42 6,33

4 88,00 2,81

чел.-ч 84,69 2,7012722

1 220,55 38,94

29,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 30,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 17,58

87,21

30 ТССЦ-204-0021 т 0,00074 5 935,52 4,39

31 ТССЦ-116-0093 шт. 2 315,35 630,70

123 568,29

32 ТЕР01-02-105-03 100 пней 0,05

Монтаж мелких металлоконструкций массой 

до 10 кг

Объем=2*(4*1,58*0,15+15)/1000

ОТ

ЭМ

М

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 10 мм

Объем=3*4*0.617*0,15/1000

Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими 

подлокотниками)

Всего по позиции

Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III, 

диаметром 10 мм

Объем=2*4*0.617*0,15/1000

Урна металлическая опрокидывающаяся СО-

1/М отпускные 2 квартал 2020 г.-15.2.03.06-

0013, вес =15 кг/

Итого по разделу 1 Ремонт дворовых проездов.  ТИП 1 S=568  м2

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Раздел 2. Ремонт парковки  ТИП 3а  S=631.5  м2

Корчевка пней в грунтах естественного 

залегания корчевателями-собирателями на 

тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением пней до 5 м, диаметр пней: 

свыше 32 см

Объем=5 / 100
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2 1 086,95 54,35

3 116,08 5,80

чел.-ч 6,71 0,3355

1 086,95 54,35

5,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 5,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 2,02

61,53

33 ТЕРр68-3-6 1 

складочны

й м3 

кряжей

5,41

1 74,32 402,07

2 34,63 187,35

чел.-ч 7,38 39,9258

108,95 589,42

402,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 410,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 217,12

1 216,65

34 ТЕР01-02-107-01 100 ям 0,05

2 295,40 14,77

3 37,77 1,89

чел.-ч 2,33 0,1165

295,40 14,77

1,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 1,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 0,66

17,11

35 ТССЦ-409-0082 м3 1,4 94,86 132,80

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

ЭМ

в т.ч. ОТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Всего по позиции

Валка деревьев в городских условиях: (дуб, 

бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 

мм

ОТ

ЭМ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Засыпка ям подкоренных бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.)

Объем=5 / 100

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=1.08*1,26
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36 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 0,65 4,49 2,92

37 ТССЦпг-01-01-01-007 1 т груза 3,3 16,79 55,41

38 ТССЦпг-03-21-01-010 1 т груза 3,95 13,10 51,75

39 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,18945

2 949,58 179,90

3 121,41 23,00

чел.-ч 7,49 1,4189805

949,58 179,90

23,00

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 21,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 8,99

210,05

40 ТЕР01-01-030-14 1000 м3 

грунта

0,18945

2 751,81 142,43

3 96,13 18,21

чел.-ч 5,93 1,1234385

751,81 142,43

18,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 16,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 7,12

166,30

Объем=(5.41)*0,61

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза

Объем=0,65+3,3

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((631.5*0,3)) / 1000

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3 (пни)

Объем=(1.06)*0,61

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: леса круглого

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=((631.5*0,3)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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41 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 265,23 5,42 1 437,55

42 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 265,23 15,36 4 073,93

43 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,084375

1 121,95 10,29

2 4 465,64 376,79

3 478,22 40,35

4 29,50 2,49

чел.-ч 12,77 1,0774688

чел.-ч 29,74 2,5093125

4 617,09 389,57

50,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 63,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 40,89

494,27

44 ТССЦ-409-0052 м3 10,63125 111,89 1 189,53

45 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,875

1 772,97 1 449,32

2 104,20 195,38

3 11,02 20,66

4 3 677,44 6 895,20

чел.-ч 76,08 142,65

чел.-ч 0,68 1,275

4 554,61 8 539,90

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) (ОП ТЕР01 прил1 п.9в)

Объем=189.45*1.4

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного (под бордюры)

Объем=((187.5*0,3*0,15)) / 100

ОТ

ЭМ

Объем=187.5*0,3*0,15*1,26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=187.5 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 469,98

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 852,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 187,01

11 579,08

46 101-1805 т -0,001875 10 557,18 -19,79

47 102-0038 м3 -0,31875 705,14 -224,76

48 401-0006 м3 -11,0625 594,11 -6 572,34

49 ТССЦ-403-0933 м3 9,844 1 732,17 17 051,48

50 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,070956

1 1 686,60 -119,67

2 2 609,79 -185,18

3 291,78 -20,70

4 2 412,90 -171,21

чел.-ч 180 -12,77208

чел.-ч 18 -1,277208

6 709,29 -476,06

-140,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -143,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -69,20

-688,44

51 ТССЦ-401-0006 м3 3,825 594,11 2 272,47

52 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,947

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Гвозди строительные

Объем=(-11,0625/1.02+3,825/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Камни железобетонные бортовые П-1У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,0525 м3 )

Объем=187.5*0,0525

Устройство бетонной подготовки

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,06*187.5/3*1.02

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве
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1 121,95 115,49

2 4 465,64 4 228,96

3 478,22 452,87

4 29,50 27,94

чел.-ч 12,77 12,09319

чел.-ч 29,74 28,16378

4 617,09 4 372,39

568,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 716,13

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 458,95

5 547,47

53 ТССЦ-409-0082 м3 119,4 94,86 11 326,28

54 ТЕР27-04-001-03 100 м3 

материала 

основания 

(в плотном 

теле)

0,505

1 121,95 61,58

2 4 465,64 2 255,15

3 478,22 241,50

4 29,50 14,90

чел.-ч 12,77 6,44885

чел.-ч 29,74 15,0187

4 617,09 2 331,63

303,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 381,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 244,74

2 958,25

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Объем=((631.5*(0,15))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=((631.5*(0,08))) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=631.5*(0,15)*1,26

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из шлака доменного 

отвального сталеплавильного

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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55 ТССЦ-409-0072 м3 63,6552 105,16 6 693,98

56 ТЕР27-06-026-01 1 т 0,32

2 49,08 15,71

3 8,59 2,75

4 1 932,69 618,46

чел.-ч 0,66 0,2112

1 981,77 634,17

2,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3,47

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 2,22

639,86

57 ТЕР27-06-020-08 1000 м2 

покрытия

0,6315

1 442,75 279,60

2 2 777,78 1 754,17

3 315,72 199,38

4 369,04 233,05

чел.-ч 38,3 24,18645

чел.-ч 19,1 12,06165

3 589,57 2 266,82

478,98

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 603,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 386,78

3 257,11

58 ТССЦ-410-0022 т 59,17155 518,60 30 686,37

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000  

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=631.5*(0,08)*1,26

Розлив вяжущих материалов

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Объем=631.5*0,0005

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей пористых 

мелкозернистых, плотность каменных 

материалов: 2,5-2,9 т/м3

Объем=631.5 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

пористого асфальтобетона щебеночные и 

гравийные), марка II
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59 ТЕР27-06-020-01 1000 м2 

покрытия

0,6315

1 442,75 279,60

2 2 769,94 1 749,22

3 315,39 199,17

4 225,21 142,22

чел.-ч 38,3 24,18645

чел.-ч 19,08 12,04902

3 437,90 2 171,04

478,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 603,25

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 386,61

3 160,90

60 ТССЦ-410-0006 т 61,003 570,70 34 814,41

61 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,28125

1 797,39 224,27

чел.-ч 88,5 24,890625

797,39 224,27

224,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 199,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 76,25

500,12

62 ТССЦ-407-0013 м3 28,125 111,97 3 149,16

63 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,1875

Объем=631.5 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Устройство покрытия толщиной 4 см из 

горячих асфальтобетонных смесей плотных 

мелкозернистых типа АБВ, плотность 

каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((187.5*0,15)) / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*1.875

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Объем=187.5 / 1000
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1 1 025,00 192,19

чел.-ч 100 18,75

1 025,00 192,19

192,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 171,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 66,98

430,22

135 671,63

64 ТЕРр68-14-2 100 м 0,765

1 525,77 402,21

2 482,88 369,40

3 77,31 59,14

чел.-ч 52,63 40,26195

чел.-ч 6,4 4,896

1 008,65 771,61

461,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 470,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 249,13

1 491,32

65 ТССЦ-509-9900 т 3,825

66 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,269

1 577,02 155,22

2 1 184,57 318,65

3 189,66 51,02

чел.-ч 57,76 15,53744

чел.-ч 15,7 4,2233

1 761,59 473,87

206,24

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итого по разделу 2 Ремонт парковки  ТИП 3а  S=631.5  м2

Раздел 3. Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=263.5  м2

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании

Объем=76.5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Объем=269 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор 

 П5у (76.5*0,05 )

Объем=76.5*0,05

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Страница 16



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 210,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 111,37

795,60

67 ТССЦ-509-9900 т 21,3048

68 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 25,13 4,49 112,83

69 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 25,13 15,36 386,00

70 ТЕР01-01-030-06 1000 м3 

грунта

0,0189

2 949,58 17,95

3 121,41 2,29

чел.-ч 7,49 0,141561

949,58 17,95

2,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 0,85 39,1 0,90

20,96

71 ТССЦпг-01-01-01-039 1 т груза 26,46 5,42 143,41

72 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 26,46 15,36 406,43

Всего по позиции

Строительный мусор 

 (269*0,04 )

Объем=269*0,04*1,98

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=3,825+21,3048

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=((94.5*0,2)) / 1000

ЭМ

в т.ч. ОТм

Всего по позиции

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: грунта растительного слоя 

(земля, перегной) (ОП ТЕР01 прил1 п.9в)

Объем=18.9*1,4

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=18.9*1,4
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73 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,945

1 266,60 251,94

2 322,22 304,50

3 42,03 39,72

4 4 664,38 4 407,84

чел.-ч 26,24 24,7968

чел.-ч 3,17 2,99565

5 253,20 4 964,28

291,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 367,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 235,52

5 567,29

74 408-0391 м3 -16,443 267,84 -4 404,09

75 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,945

1 5,49 4 20,75

2 8,53 4 32,24

3 1,21 4 4,57

4 401,76 4 1 518,65

чел.-ч 0,54 4 2,0412

чел.-ч 0,1 4 0,378

415,78 1 571,64

25,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 31,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 20,45

1 623,99

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=94.5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 16 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Объем=94.5 / 100

16-12=4/1=4 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Страница 18



ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

76 408-0391 м3 -5,67 267,84 -1 518,65

77 ТССЦ-409-0072 м3 19,05 105,16 2 003,30

78 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

2,635

1 266,60 702,49

2 322,22 849,05

3 42,03 110,75

4 4 664,38 12 290,64

чел.-ч 26,24 69,1424

чел.-ч 3,17 8,35295

5 253,20 13 842,18

813,24

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 024,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 656,69

15 523,55

79 408-0391 м3 -45,849 267,84 -12 280,20

80 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-2,635

1 5,49 2 -28,93

2 8,53 2 -44,95

3 1,21 2 -6,38

4 401,76 2 -2 117,28

чел.-ч 0,54 2 -2,8458

чел.-ч 0,1 2 -0,527

415,78 -2 191,16

-35,31

Объем=94.5*0.16*1.26

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=263.5 / 100

ОТ

ЭМ

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(263.5*(-1)) / 100

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -44,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -28,51

-2 264,16

81 408-0391 м3 7,905 267,84 2 117,28

82 ТССЦ-409-0052 м3 33,201 111,89 3 714,86

83 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

1,785

1 772,97 1 379,75

2 104,20 186,00

3 11,02 19,67

4 3 677,44 6 564,23

чел.-ч 76,08 135,8028

чел.-ч 0,68 1,2138

4 554,61 8 129,98

1 399,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 763,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 1 130,03

11 023,28

84 402-0004 м3 -0,1071 696,05 0,33 -24,60

85 101-1805 т -0,001785 10 557,18 -18,84

86 102-0038 м3 -0,30345 705,14 -213,97

87 401-0006 м3 -10,5315 594,11 0,86 -5 380,91

88 ТССЦ-403-0933 м3 3,749 1 732,17 6 493,91

Объем=--7,905

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000

Объем=263.5*0.1*1.26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=178.5 / 100

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

 МАТ=0,86 к расх.

Камни железобетонные бортовые П-5У(длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3)

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

 МАТ=0,33 к расх.

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта
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89 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,070945

1 1 686,60 -119,66

2 2 609,79 -185,15

3 291,78 -20,70

4 2 412,90 -171,18

чел.-ч 180 -12,7701

чел.-ч 18 -1,27701

6 709,29 -475,99

-140,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -143,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -69,20

-688,36

90 ТССЦ-401-0006 м3 1,8207 594,11 1 081,70

91 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,26775

1 797,39 213,50

чел.-ч 88,5 23,695875

797,39 213,50

213,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 190,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 72,59

476,11

92 ТССЦ-407-0013 м3 26,775 111,97 2 998,00

93 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,1785

Объем=178.5*0,021

Устройство бетонной подготовки

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=(-10,5315/1.02*0.86+1,8207/1.02) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=((178.5*0,15)) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,03*178.5/3*1.02

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*1.785
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1 1 025,00 182,96

чел.-ч 100 17,85

1 025,00 182,96

182,96

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 162,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 63,76

409,55

94 ТЕР27-07-006-01 1000 м2 0,2635

1 204,94 54,00

2 4 375,98 1 153,07

3 126,32 33,29

4 1,82 0,48

чел.-ч 18,58 4,89583

чел.-ч 7,98 2,10273

4 582,74 1 207,55

87,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 109,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 70,49

1 388,03

95 ТССЦ-101-1556 т 0,171275 1 876,40 321,38

96 ТССЦ-410-0006 т 25,19 570,70 14 375,93

45 680,93

97 ТЕРр68-14-2 100 м 0,765

Объем=178.5 / 1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Объем=263.5 / 1000

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Устройство покрытия дорожек и тротуаров из 

горячих асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками типа «VOGELE» малых 

типоразмеров толщиной слоя 4 см

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, 

БНД 90/130

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

(норма расхода принята по ТЕР27-07-001-01 с 

корректировкой толщины)

Объем=(7,14+2,42)*2.635

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Итого по разделу 3 Ремонт тротуаров. ТИП 3а  S=263.5  м2

Раздел 4. Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=142.5 м2

Разборка бортовых камней: на щебеночном 

основании
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1 525,77 402,21

2 482,88 369,40

3 77,31 59,14

чел.-ч 52,63 40,26195

чел.-ч 6,4 4,896

1 008,65 771,61

461,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 470,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 249,13

1 491,32

98 509-9900 т 3,825

99 ТЕРр68-13-2 1000 м2 0,1425

1 577,02 82,23

2 1 184,57 168,80

3 189,66 27,03

чел.-ч 57,76 8,2308

чел.-ч 15,7 2,23725

1 761,59 251,03

109,26

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.102

% 102 102 111,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.102

% 54 54 59,00

421,48

100 509-9900 т 11,286

101 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 15,11 4,49 67,84

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=76.5 / 100

ОТ

Объем=76.5*0,05

Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических

Объем=142.5 / 1000

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 П5у (76.5*0,05)

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Строительный мусор

 (142.5*0,04 )

Объем=142.5*0,04*1.98

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

Погрузочные работы при автомобильных 

перевозках: мусора строительного с 

погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 

0,5 м3

Объем=3,825+11,286
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102 ТССЦпг-03-21-01-015 1 т груза 15,11 15,36 232,09

103 ТЕР01-02-057-02 100 м3 

грунта

0,071275

1 1 442,98 102,85

чел.-ч 154 10,97635

1 442,98 102,85

102,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 91,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 34,97

229,36

104 ТЕР46-08-044-02 1 м2 

поверхнос

ти

35,625

1 1,54 54,86

2 0,59 21,02

4 0,28 9,98

чел.-ч 0,15 5,34375

2,41 85,86

54,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 103 103 56,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.40.1

% 59 59 32,37

174,74

105 ТЕР08-01-003-07 100 м2 

изолируем

ой 

поверхнос

ти

0,35625

1 242,32 86,33

2 77,87 27,74

4 1 604,98 571,77

Объем=(0.25*142.55*0.2) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне 

карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза

Объем=3,825+11,286

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

ОТ

ЭМ

М

ЗТ

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Гидроструйная очистка: бетонных 

поверхностей

Объем=0.25*142.5

Объем=(0.25*142.5) / 100

ОТ

ЭМ

М

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и 

сооружений: усиление и замена существующих 

конструкций, возведение отдельных 

конструктивных элементов

Всего по позиции

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная 

в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону
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чел.-ч 21,2 7,5525

1 925,17 685,84

86,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 94,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 0,85 58,65 50,63

831,43

106 ТЕР01-02-061-02 100 м3 

грунта

0,07125

1 875,77 62,40

чел.-ч 97,2 6,9255

875,77 62,40

62,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 55,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 21,22

139,16

107 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

0,153

1 266,60 40,79

2 322,22 49,30

3 42,03 6,43

4 4 664,38 713,65

чел.-ч 26,24 4,01472

чел.-ч 3,17 0,48501

5 253,20 803,74

47,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 53,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 30,91

888,01

108 408-0391 м3 -2,6622 267,84 -713,04

ЗТ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 2

Объем=(0.2*142.5*0.25) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Объем=((76.5*0,2)) / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня  (под  бордюры)

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее
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109 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-0,153

1 5,49 2 -1,68

2 8,53 2 -2,61

3 1,21 2 -0,37

4 401,76 2 -122,94

чел.-ч 0,54 2 -0,16524

чел.-ч 0,1 2 -0,0306

415,78 -127,23

-2,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 -2,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 -1,34

-130,89

110 408-0391 м3 0,459 267,84 122,94

111 ТССЦ-409-0052 м3 1,9278 111,89 215,70

112 ТЕР27-02-010-02 100 м 

бортового 

камня

0,765

1 772,97 591,32

2 104,20 79,71

3 11,02 8,43

4 3 677,44 2 813,24

чел.-ч 76,08 58,2012

чел.-ч 0,68 0,5202

4 554,61 3 484,27

599,75

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=((76.5*0,2)*(-1)) / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

10-12=-2/1=-2 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Объем=76.5*0.1*0.2*1.26

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий ( Устройство 

бортовых камней сечением 100x200 мм при 

других видах покрытий: бетон В15 (М200) 

К=0,86; к расходу раствора цементного К=0,33)

Объем=76.5 / 100

ОТ

ЭМ

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--0,459

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

ФОТ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 755,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 484,30

4 724,26

113 402-0004 м3 -0,0459 696,05 0,33 -10,54

114 101-1805 т -0,000765 10 557,18 -8,08

115 102-0038 м3 -0,13005 705,14 -91,70

116 401-0006 м3 -4,5135 594,11 0,86 -2 306,10

117 ТССЦ-403-0933 м3 1,607 1 732,17 2 783,60

118 ТЕР06-01-001-01 100 м3 

бетона, 

бутобетона 

и 

железобет

она в деле

-0,030405

1 1 686,60 -51,28

2 2 609,79 -79,35

3 291,78 -8,87

4 2 412,90 -73,36

чел.-ч 180 -5,4729

чел.-ч 18 -0,54729

6 709,29 -203,99

-60,15

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 -61,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 0,85 49,3 -29,65

-294,99

119 ТССЦ-401-0006 м3 0,7803 594,11 463,58

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100

Камни железобетонные бортовые П5У (длина-

3м, объем 1м.п.-0,021 м3 )

Объем=76.5*0,021

Устройство бетонной подготовки

Объем=(-4,5135/1.02*0.86+0,7803/1.02) / 100

ОТ

 МАТ=0,33 к расх.

Гвозди строительные

Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-

6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV 

сорта

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

 МАТ=0,86 к расх.

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Бетон тяжелый, класс В15 (М200)

Объем=0,03*76.5/3*1.02
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120 ТЕР27-07-002-01 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

1,425

1 266,60 379,91

2 322,22 459,16

3 42,03 59,89

4 4 664,38 6 646,74

чел.-ч 26,24 37,392

чел.-ч 3,17 4,51725

5 253,20 7 485,81

439,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 554,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 355,14

8 395,10

121 408-0391 м3 -24,795 267,84 -6 641,09

122 ТЕР27-07-002-02 100 м2 

дорожек и 

тротуаров

-1,425

1 5,49 2 -15,65

2 8,53 2 -24,31

3 1,21 2 -3,45

4 401,76 2 -1 145,02

чел.-ч 0,54 2 -1,539

чел.-ч 0,1 2 -0,285

415,78 -1 184,98

-19,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -24,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 0,85 80,75 -15,42

-1 224,47

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=142.5 / 100

ОТ

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

До 10 см.На каждый 1 см изменения толщины 

оснований добавлять или исключать к 

расценке 27-07-002-01

Объем=(142.5*(-1)) / 100

12-10=2/1=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

123 408-0391 м3 4,275 267,84 1 145,02

124 ТССЦ-409-0052 м3 17,955 111,89 2 008,98

125 ТЕР27-07-001-01 100 м2 

покрытия

1,425

1 168,74 240,45

2 79,31 113,02

3 0,69 0,98

4 4 120,29 5 871,41

чел.-ч 15,12 21,546

чел.-ч 0,05 0,07125

4 368,34 6 224,88

241,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 272,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 158,02

6 655,72

126 410-0054 т -10,1745 551,88 -5 615,10

127 ТЕР27-07-001-02 100 м2 

покрытия

1,425

1 25,89 2 73,79

2 11,75 2 33,49

4 667,77 2 1 903,14

чел.-ч 2,32 2 6,612

705,41 2 010,42

73,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 113 113 83,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21.1

% 77 0,85 65,45 48,30

Объем=142.5 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Щебень известняковый для строительных 

работ марки 600 фракции 5-10 мм

Объем=--4,275

Щебень шлаковый для дорожного 

строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000 

(ОП ТЕР27 прил 27.2 коэфф уплотнения)

Объем=142.5*0,1*1,26

Устройство асфальтобетонных покрытий 

дорожек и тротуаров однослойных из литой 

мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

толщиной 3 см

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Всего по позиции

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01

Объем=142.5 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

Итого по расценке

ФОТ

НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 

мостовых и площадок и прочее

4-3=1/0.5=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ

М

ЗТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 142,10

128 410-0054 т -3,4485 551,88 -1 903,16

129 ТССЦ-410-0006 т 13,62 570,70 7 772,93

130 ТЕР01-02-061-01 100 м3 

грунта

0,11475

1 797,39 91,50

чел.-ч 88,5 10,155375

797,39 91,50

91,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 81,44

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 0,85 34 31,11

204,05

131 ТССЦ-407-0013 м3 11,475 111,97 1 284,86

132 ТЕР01-02-027-04 1000 м2 

спланиров

анной 

площади

0,0765

1 1 025,00 78,41

чел.-ч 100 7,65

1 025,00 78,41

78,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 69,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 0,85 34,85 27,33

175,52

23 630,63

300 955,61

Всего по позиции

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II 

(жесткий)

Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б 

Объем=(7,14+2,42)*1.425

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и 

ям, группа грунтов: 1

Объем=((76.5*0,15)) / 100

Объем=76.5 / 1000

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Земля растительная механизированной 

заготовки

Объем=15*0.765

Планировка площадей: ручным способом, 

группа грунтов 1

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Итого по разделу 4 Ремонт  отмостки ТИП 3Б  S=142.5 м2

Итоги по смете:
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12 168,72

35 987,56

2 637,81

252 799,33

328 551,48 3 094 955

2  кв 2021 321 586,71 9,42 3 029 347

12 168,72

29 022,79

252 799,33

17 256,80

10 339,07

2  кв 2021 6 964,77 9,42 65 608

14 806,53

17 256,80

10 339,07

7 031,00 66 232

335 582,48 3 161 187

6 711,65 63 224

342 294,13 3 224 411

68 458,83 644 882,20

410 752,96 3 869 293,20

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

инженер СДО ООО "Атлант"_________________________/Соловьева Д.А./                      тел. 8-951-165-8762.  

          В том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов

                    эксплуатация машин и механизмов

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               В том числе:

                    оплата труда

     Непредвиденные расходы (421 пр  п. 179) 2%

     Итого с непредвиденными

     НДС

  ВСЕГО по смете

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительный контроль (пр 421 п. 167) 2,14%

     Итого
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5,005,00

22,30

20,30

8,90

5,
20

14,50

6,30

4,80

2,00

30,80

7,00 16,15

7,65

12,40

Тип IIа

Тип IIа

Тип IIа

Тип IIа
Тип IIа

Тип IIа

Тип IIа

Тип I

Тип I

Тип I

Тип I

Тип I

Тип III

Тип III

Тип III

Тип III

Тип III

Тип III

Тип IIIб

Тип IIIб
Тип IIIб

Тип IIIб

Тип IIIб

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

Узел А

211,49

211,59211,47

211,44

211,12

211,21

211,45

211,42

Разбивочный план

благоустройства и озеленения

Масштаб 1:500

Разработал

ГИП

Благоустройство дворовой  территории многоквартирного

 жилого дома № 39 по ул. Тореза

39/07-21-ДП

ПЖилой дом №39 1 1
Утвердил

Стадия Лист Листов

Изм. Кол.уч. Лист №док. ДатаПодпись

Жилой дом  №39 по ул. Тореза

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕЗДОВ

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия,м²
Примечание

1 Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона I 568

1 Площадь участка в границах придомовой территории

2

Площадь твердых покрытий, всего:3

м² 4 529

м² 3 207,6Площадь общая

м²

Площадь озеленения

м²

в т.ч. - проездов и парковок с асфальтобетонным покрытием м²

- тротуары с асфальтобетонным покрытием м² 263,5

1 199,5

1 605,5

4 м²

- отмостки с асфальтобетонным покрытием 142,5

№п/п Наименование
Ед.

изм.
Показатели

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Общество с ограниченной ответственностью

"Атлант"

Заказчик

Минимальный перечень работ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Дорожное покрытие существующее Газон обыкновенный

Граница придомовой территории

Дорожное покрытие новое

Бортовые камни П-1У

Бортовые камни П-5У

Покрытие отмостки, тротуаров

Уклоноуказатель

000,0 Проектные отметки Ограждение металлическое

0
,1
5

0
,0
4

1,00

УЗЕЛ  "А"

3,00

Бортовой камень

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

КРЕПЛЕНИЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА СТЫКАХ

0,50

0,
15

П-1У

Швы на стыках бортовых камней заполняют

цементным раствором состава 1:2 из цемента

марки 400.

Бортовой камень 

Бетон В15

0,40

0
,1
0

П-5У

0
,5
0

0
,4
0

Бетон В15

Бортовой камень 

V=0,06м³ V=0,03м³

доменный шлак фр.5-20мм по

ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,15м

доменный шлак фр.5-20мм по
ТУ 0799-003-67684077-2011, h=0,10м

Примечания:

СП 45.133330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

СП 82.133330.2016 - Благоустройство территорий.
Актуализированная редакция  СНиП III-10-75

Система высот - Балтийская 1977г.
Система координат-местная.

Перелыгин С.Н

.Соколов Д.С

Куприенко С .С

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТОК

Тип IIIб

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ

Тип III

щебень фр. 5-20мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м

Местный 
 грунт

Бортовой камень П-5У

Плодородный слой

плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

существующие слои основания

естественные грунты

растительный грунт
бортовой камень П-1У

розлив битума

Покрытие : асфальтобетон пористый мелкозернистый

марка II, фр. до 20 мм. по ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

щебень фр.5-20 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м

существующие слои основания

естественные грунты

Существующие слои основания

местный уплотненный
 грунт

1:
0
,5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗДОВ

ВДОЛЬ ДОМА И ВЪЕЗДОВ В КВАРТАЛЫ

Покрытие - плотный асфальтобетон из  мелкозернистой плотной

щебеночной смеси, марка II, тип  Б, фр. до 10 мм.  ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип I

местный уплотненный
 грунт

1:
0,
5

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПАРКОВОК

И РАСШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Покрытие - плотный асфальтобетон из мелкозернистой

щебеночной смеси,  марка II, тип  Б, фр. до 10 мм. ГОСТ 9128-2013,  h=0,04м

Тип IIа

растительный грунт

с посевом трав h=0,15мбортовой камень П-1У

Покрытие -асфальтобетон пористый мелкозернистый  марка II, фр. до 20 мм. по 

 ГОСТ 9128-2013, h=0,04м

 щебень шлаковый фр.20-40мм, h=0,08м

 щебень шлаковый фр.40-70мм, h=0,15м

естественные грунты

переменная Существующие слои основания

ПРИМЫКАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАРУЖНОЙ СТЕНЕ

Обмазочная битумная

гидроизоляция в 2 слоя

25
0

розлив битума  на щебеночное основание

розлив битума

розлив битума

624,5
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